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03.02.10 ud  CIRCUITO TRIF. 3x95+TTx50mm2 RZ1-K-(AS)                         
Circuito constituido por cuatro con-
ductores (tres fases, y tierra) de co-
bre de 3x95+TTx50mm2Cu y aisla-
miento ES06/1 Kv RZ1-K (AS)  Inclu-
ye p.p de canaleta tipo rejiband, in-
cluyendo ángulos y accesorios de
montaje.  Incluye medios auxiliares
para su instalación.

Circuito 1.1-Gruas 63/20-32 Tn 1 15,00 15,00

15,00 35,92 538,80

03.02.11 ud  CIRCUITO TRIF. 3x95/50+TTx50mm2 RZ1-K-(AS)                      
Circuito constituido por cinco con-
ductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 3x95+TTx50mm2Cu y
aislamiento ES06/1 Kv RZ1-K (AS).
Incluye p.p de canaleta tipo rejiband,
incluyendo ángulos y accesorios de
montaje. Incluye medios auxiliares
para su instalación.

Circuito 1.6-Rectificadora 1 70,00 70,00

70,00 41,24 2.886,80

03.02.12 ud  CIRCUITO TRIF. 3x50/25+TTx25mm2 RZ1-K-(AS)                      
Circuito constituido por cinco con-
ductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 3x50+TTx25mm2Cu y
aislamiento ES06/1 Kv RZ1-K (AS).
Incluye p.p de canaleta tipo rejiband.,
incluyendo ángulos y accesorios de
montaje. Incluye medios auxiliares
para su instalación.

Circuito 1.22-Acometida a cuadro
nave almacen

1 10,00 10,00

10,00 26,18 261,80

03.02.13 ud  CIRCUITO TRIF. 3x35/16+TTx16mm2 RZ1-K-(AS)                      
Circuito constituido por cinco con-
ductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 3x35+16+TTx16mm2Cu
y aislamiento ES06/1 Kv, RZ1-K (AS).
Incluye p.p de canaleta tipo rejiband.,
incluyendo ángulos y accesorios de
montaje. Incluye medios auxiliares
para su instalación.

Circuito 1.5-Lavadora 1 50,00 50,00
Circuito 1.20-Acometida a cuadro
medicion-laboratorio

1 50,00 50,00

100,00 15,55 1.555,00

03.02.14 m   CIRCUITO TRIF. 4x16+TTx16mm2 RZ1-K-(AS)                         
Circuito constituido por cinco con-
ductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 4x16+TTx16mm2Cu y
aislamiento ES06/1 Kv, RZ1-K (AS).
Incluye p.p de canaleta tipo rejiband.,
incluyendo ángulos y accesorios de
montaje. Incluye medios auxiliares
para su instalación.

Circuito 1.13-T.C.1-Nave fabri 1 200,00 200,00
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Circuito 1.14-T.C.2-Nave fabri 1 265,00 265,00
Circuito 1.15-T.C.3-Nave fabri 1 345,00 345,00

810,00 9,77 7.913,70

03.02.15 m   CIRCUITO TRIF. 3x16+TTx16mm2 RZ1-K-(AS)                         
Circuito constituido por cuatro con-
ductores (tres fases,  y tierra) de co-
bre de 4x16+TTx16mm2Cu y aisla-
miento ES06/1 Kv, RZ1-K (AS). Inclu-
ye p.p de canaleta tipo rejiband, in-
cluyendo ángulos y accesorios de
montaje. Incluye medios auxiliares
para su instalación.

Circuito 1.22.8_ Grua 32 Tn
almacen

1 60,00 60,00

60,00 8,49 509,40

03.02.16 m   CIRCUITO TRIF. 4x10+TTx10mm2 RZ1-K-(AS)                         
Circuito constituido por cinco con-
ductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 4x10+TTx10mm2Cu y
aislamiento ES06/1 Kv, RZ1-K (AS).
Incluye p.p de canaleta tipo rejiband,
incluyendo ángulos y accesorios de
montaje. Incluye medios auxiliares
para su instalación.

Circuito 1.7-Cabina pintura 1 35,00 35,00
Circuito 1.8- Volteadores 1 20,00 20,00

55,00 9,27 509,85

03.02.17 m   CIRCUITO TRIF. 3x10+TTx10mm2 RZ1-K-(AS)                         
Circuito constituido por cuatro con-
ductores (tres fases  y tierra) de co-
bre de 3x10+TTx10mm2Cu y aisla-
miento ES06/1 Kv, RZ1-K (AS).Inclu-
ye p.p de canaleta tipo rejiband, in-
cluyendo ángulos y accesorios de
montaje. Incluye medios auxiliares
para su instalación.

Circuito 1.20.4-Gruas 6/8 Tn 1 35,00 35,00

35,00 8,08 282,80

03.02.18 m   CIRCUITO MONOF. 2x10+TTx10mm2 RZ1-K-(AS)                        
Circuito constituido por tres conduc-
tores (fases, neutro y tierra) de cobre
de 2X10+TTx10mm2Cu y aislamien-
to ES06/1 Kv, RZ1-K (AS). Incluye p.p
de canaleta tipo rejiband., incluyendo
ángulos y accesorios de montaje. In-
cluye medios auxiliares para su ins-
talación.

Circuito 1.22.1.2-Alum.pasillo 2
nave almace

1 90,00 90,00

Circuito 1.22.1.3-Alum.pasillo 3
nave almace

1 90,00 90,00

Circuito 1.22.1.4-Alum.pasillo 4
nave almace

1 90,00 90,00

270,00 6,89 1.860,30
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03.02.19 m   CIRCUITO TRIF. 4x6+TTx6mm2 RZ1-K-(AS)                           
Circuito constituido por cinco con-
ductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 4x6+TTx6mm2Cu y ais-
lamiento ES06/1 Kv, RZ1-K (AS). In-
cluye p.p de canaleta tipo rejiband.,
incluyendo ángulos y accesorios de
montaje. Incluye medios auxiliares
para su instalación.

Circuito 1.21- Acometida a cuadro
oficinas calidad

1 50,00 50,00

Circuito
1.20.2-T.C.Medicion-labor_01

1 205,00 205,00

Circuito
1.20.3-T.C.Medicion-labor_02

1 205,00 205,00

Circuito 1.22.4-T.C.1 Nave
almacen

1 210,00 210,00

Circuito 1.22.5-T.C.2 Nave
almacen

1 280,00 280,00

Circuito 1.22.11-extractores Nave
almacen

1 80,00 80,00

1.030,00 7,34 7.560,20

03.02.20 m   CIRCUITO MONOF. 2x6+TTx6mm2 RZ1-K-(AS)                          
Circuito constituido por tres conduc-
tores (fases, neutro y tierra) de cobre
de 2X6+TTx6mm2Cu y aislamiento
ES06/1 Kv, RZ1-K (AS). Incluye p.p de
canaleta tipo rejiband, incluyendo án-
gulos y accesorios de montaje.  In-
cluye medios auxiliares para su ins-
talación.

Circuito 1.12.4-Alum. exte. nave
fabr.

1 80,00 80,00

Circuito 1.20.1.1-Alumb.
comprob_01

1 45,00 45,00

Circuito 1.20.1.2-Alumb.
comprob_02

1 55,00 55,00

Circuito
1.20.1.3-Alumb.medicion_01

1 60,00 60,00

Circuito
1.20.1.4-Alumb.medicion_02

1 60,00 60,00

Circuito 1.21.5-Climatiz pl. baja ofi 1 30,00 30,00
Circuito 1.21.6-Climatiz pl. baja ofi 1 30,00 30,00
Circuito 1.22.1.1-Alum.pasillo 1
nave almace

1 80,00 80,00

Circuito 1.22.2.2-Alum.peq.
compone

1 100,00 100,00

540,00 5,67 3.061,80

03.02.21 m.  CIRCUITO TRIF. 4x4+TTx4mm2Cu RZ1-K (AS)                         
Circuito constituido por cinco con-
ductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 4x4+TTx4mm2Cu y ais-
lamiento ES06/1 Kv, RZ1-K (AS). In-
cluye p.p de canaleta tipo rejiband,
incluyendo ángulos y accesorios de
montaje. Incluye medios auxiliares
para su instalación.

Circuito 1.20.5-Comprobadora 1 10,00 10,00
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10,00 7,78 77,80

03.02.22 m.  CIRCUITO TRIF. 3x4+TTx4mm2Cu RZ1-K (AS)                         
Circuito constituido por cuatro con-
ductores (tres fases y tierra) de cobre
de 3x4+TTx4mm2Cu y aislamiento
ES06/1 Kv, RZ1-K (AS). Incluye p.p de
canaleta tipo rejiband, incluyendo án-
gulos y accesorios de montaje. Inclu-
ye medios auxiliares para su instala-
ción.

Circuito 1.22.9-Polipasto 4 Tn nave
almacen

1 110,00 110,00

110,00 7,07 777,70

03.02.23 m.  CIRCUITO MONOF. 2x4+TTx4mm2Cu RZ1-K (AS)                        
Circuito constituido por tres conduc-
tores (fases, neutro y tierra) de cobre
de 2X4+TTx4mm2Cu y aislamiento
ES06/1 Kv, RZ1-K (AS).  Incluye p.p
de canaleta tipo rejiband, incluyendo
ángulos y accesorios de montaje. In-
cluye medios auxiliares para su ins-
talación.

Circuito 1.10.1-Alumb. nave
fabri_01

1 70,00 70,00

Circuito 1.10.2-Alumb. nave
fabri_01

1 55,00 55,00

Circuito 1.10.3-Alumb. nave
fabri_01

1 45,00 45,00

Circuito 1.11.1-Alumb. nave
fabri_02

1 35,00 35,00

Circuito 1.11.2-Alumb. nave
fabri_02

1 35,00 35,00

Circuito 1.11.3-Alumb. nave
fabri_02

1 55,00 55,00

Circuito 1.12.1-Alumb. nave
fabri_03

1 60,00 60,00

Circuito 1.12.2-Alumb. nave
fabri_03

1 60,00 60,00

Circuito 1.12.3-Alumb. nave
fabri_03

1 80,00 80,00

Circuito 1.22.7-Cargador baterias
24 V

1 25,00 25,00

520,00 6,35 3.302,00

03.02.24 m.  CIRCUITO TRIF. 4x2.5+TTx2.5mm2Cu RZ1-K (AS)                     
Circuito constituido por cinco con-
ductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 4x2,5+TTx2,5mm2Cu y
aislamiento ES06/1 Kv, RZ1-K (AS).
Incluye p.p de canaleta tipo rejiband,
incluyendo ángulos y accesorios de
montaje. Incluye medios auxiliares
para su instalación.

Circuito 1.17.1-Extractores01 1 95,00 95,00
Circuito 1.17.2-Extractores02 1 95,00 95,00
Circuito 1.18- Reserva nave fabri 1 30,00 30,00
Circuito 1.20.7- Climatizacion
medic-labo

1 20,00 20,00

Circuito 1.22.12- Reserva nave
almacen

1 30,00 30,00

270,00 7,22 1.949,40
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03.02.25 m.  CIRCUITO TRIF. 3x2.5+TTx2.5mm2Cu RZ1-K (AS)                     
Circuito constituido por cuatro con-
ductores (tres fases y tierra) de cobre
de 3x2.5+TTx2.5mm2Cu de sección
y aislamiento ES07Z1-K (AS), emi-
sion de humos y opacidad reducida.
Incluye p.p de canaleta tipo rejiband,
incluyendo ángulos y accesorios de
montaje. Incluye medios auxiliares
para su instalación.

Circuito 1.2-Puente grua 4 Tn 1 20,00 20,00
Circuito 1.3-Pluma 4 Tn 1 20,00 20,00
Circuito 1.4.1-Polipasto 2 Tn 1 20,00 20,00
Circuito 1.4.2-Polipasto 2 Tn 1 20,00 20,00
Circuito 1.4.3-Polipasto 2 Tn 1 20,00 20,00
Circuito 1.16.1-Puertas motoriza 1 50,00 50,00
Circuito 1.16.2-Puertas motoriza 1 50,00 50,00
Circuito 1.22.6-Cargador baterias
48 V

1 30,00 30,00

Circuito 1.22.10.1_Puerta motoriz
nave alma

1 50,00 50,00

Circuito 1.22.10.2_Puerta motoriz
nave alma

1 50,00 50,00

330,00 6,62 2.184,60

03.02.26 m.  CIRCUITO MONOF. 2x2.5+TTX2.5 mm2Cu RZ1-K (AS)                   
Circuito constituido por tres conduc-
tores (fases, neutro y tierra) de cobre
de 2X2.5+TTx2.5mm2Cu y aisla-
miento ES06/1 Kv, RZ1-K (AS). Inclu-
ye p.p de canaleta tipo rejiband, in-
cluyendo ángulos y accesorios de
montaje. Incluye medios auxiliares
para su instalación.

Circuito 1.9.2-TC. aseo nave fabri 1 30,00 30,00
Circuito 1.16.3-Puerta rapida 1 60,00 60,00
Circuito 1.16.4-Puerta rapida 1 50,00 50,00
Circuito
1.21.7-Telecomunicaciones ofi

1 20,00 20,00

Circuito 1.21.8_SAI 1 20,00 20,00
Circuito 1.22.2.3-Alum.gran.
compone_01

1 55,00 55,00

Circuito 1.22.2.4-Alum.gran.
compone_01

1 45,00 45,00

Circuito 1.22.10.3_Puerta rapida
nave alma

1 60,00 60,00

Circuito 1.22.10.4_Puerta rapida
nave alma

1 50,00 50,00

390,00 6,02 2.347,80

03.02.27 m.  CIRCUITO MONOF. 2x2.5+TTx2.5 mm2Cu ES07RZ1-K (AS)               
Circuito constituido por tres conduc-
tores (fases, neutro y tierra) de cobre
de 2X2.5+TTx2.5mm2Cu y aisla-
miento ES07, RZ1-K (AS).  Incluye
p.p de tubo PVC, incluyendo ángulos
y accesorios de montaje.  Incluye
medios auxiliares para su instala-
ción.

Circuito 1.20.6.2_T.C. aseo labor 1 30,00 30,00
Circuito 1.21.1.1_Alumb.
pl.bja.ofic.calid

1 30,00 30,00
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Circuito 1.21.1.2_Alumb.
pl.alta.ofic.calid

1 30,00 30,00

Circuito 1.21.2.1_T.C.
pl.bj.ofic.calid

1 30,00 30,00

Circuito 1.21.2.2_T.C.
pl.bj.ofic.calid

1 30,00 30,00

Circuito 1.21.2.3_T.C.
pl.al.ofic.calid

1 30,00 30,00

Circuito 1.21.2.4_T.C.
pl.al.ofic.calid

1 25,00 25,00

Circuito 1.21.2.T.C. aseo cali 1 30,00 30,00

235,00 5,58 1.311,30

03.02.28 m.  CIRCUITO MONOFÁSICO. 2x1.5+TTx1.5mm2Cu ES07Z1-K (AS)            
Circuito constituido por tres conduc-
tores (fases, neutro y tierra) de cobre
de 2X1,5+TTx1.5mm2Cu y aisla-
miento ES07, RZ1-K (AS).  Montado
bajo parte proporcional tubo de PVC
de 16 mm., incluyendo ángulos y ac-
cesorios de montaje.  Incluye me-
dios auxiliares para su instalación.

Circuito 1.9.1- Alumb. Aseo nave
fabri

1 30,00 30,00

Circuito 1.20.6.1-Alumb. aseo
labor

1 30,00 30,00

Circuito 1.21.1.3-Alumb. escalera
oficina

1 30,00 30,00

Circuito 1.21.4.1-Alumb. aseo
oficina

1 30,00 30,00

Circuito 1.22.3.2-Alumb. gran
compon03

1 35,00 35,00

Circuito 1.22.3.3-Alumb. gran
compon04

1 25,00 25,00

180,00 4,29 772,20

03.02.29 u   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                              
Punto de luz sencillo, incluido caja
de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillo, interruptor unipo-
lar con tecla gama estándar, marco
respectivo y casquillo, totalmente
montado e instalado.

oficinas pl. bj 2 2,00
oficinas pl. al 4 4,00
comprobacion 4 4,00
laboratorio 2 2,00
oficina nave almacen 1 1,00

13,00 7,59 98,67

03.02.30 u   PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO                                      
Punto de luz conmutado, incluido ca-
ja registro, caja mecanismo univer-
sal con tornillo, mecanismos conmu-
tadores con teclas gama estándar,
marco respectivo y casquillo, total-
mente montado e instalado.

oficinas pl. bj 6 6,00
aseo nave fabr 2 2,00

8,00 14,63 117,04
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03.02.31 u   BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO                     
Base enchufe con toma de tierra la-
teral, incluido caja de registro, caja
mecanismo universal con tornillo,
base enchufe 10/16 A (II+T.T.), siste-
ma "Schuko" gama estándar, así co-
mo marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

oficina pl. baj 10 10,00
aseo pl. bja 1 1,00
oficina pl. alta 11 11,00
aseo pl. alta 2 2,00

24,00 7,63 183,12

03.02.32 u   CAJA  MMCONECTA 6 RED+MÓDULO RJ45                               
Suministro y colocación de caja de
superficie o suelo de dobles MMCO-
NECTA con marcado CE según nor-
mativa UNE 20 451:1997 de medi-
das 150x264x69 fabricado en mate-
rial autoextinguible y libre de halóge-
nos, modelo CS4 (incluye cubeta,
marco, bastidor y separador ener-
gía-datos), de color a elegir por la di-
rección facultativa y formada por 6 to-
mas de corriente tipo schuko 2P+TT
16 A con led y obturador de seguri-
dad y placa de 2 conectores RJ11 -
RJ45 .

Medicion 2 2,00

2,00 103,28 206,56

03.02.33 u   CAJA MMCONECTAC 4 RED+MÓDULO RJ45                               
Suministro y colocación de caja de
superficie o suleo de módulos MM-
CONECTA con marcado CE según
normativa UNE 20 451:1997 de me-
didas 150x205x69 fabricado en ma-
terial autoextinguible y libre de haló-
genos, modelo CS3 (incluye cubeta,
marco, bastidor y separador ener-
gía-datos), de color a elegir por la di-
rección facultativa y formada por 4 to-
mas de corriente tipo schuko 2P+TT
16 A con led y obturador de seguri-
dad y placa de 2 conectores RJ11 -
RJ45 .

oficina pl. baja 8 8,00
oficina pl. alta 6 6,00
oficina almacen 2 2,00

16,00 80,47 1.287,52

03.02.34 ud  CUADRO TOMAS CORRIENTE 2 x 16A. 2P+TT + 2 x 32A. 3P+TT          

comprobacion 2 2,00
laboratorio 6 6,00
nave fabricacion 16 16,00
nave almacen 6 6,00

30,00 95,77 2.873,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACION........... 70.107,46
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SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
03.03.01 u   CENTRAL INCENDIOS ANALÓGICA-ALGORÍTMICA 2 BUCLES

AMPLIABLES     
Central analógica-algorítmica de in-
cendios, con capacidad de 2 bucles
algorítmicos bidireccionales de 125
equipos analógicos-algorítmicos
(detectores, pulsadores y módulos)
cada uno, ampliables hasta 8 bucles
mediante tarjeta de bucles (equipa 1
tarjeta con 2 bucles por tarjeta). Dis-
pone de un microprocesador inde-
pendiente por cada 250 equipos.
Equipada con fuente de alimentación
conmutada de 27,2 Vcc-4 A, cargador
de baterías de emergencia y 2 baterí-
as de 12 V-17 Ah. Equipo conforme a
Norma EN 54-2 y 4 y con Certificado
CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p.
de conexiones y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 1.293,15 1.293,15

03.03.02 u   PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE ANALÓGICO-ALGORÍTMICO     
Pulsador de alarma esclavo con au-
tochequeo provisto de microrruptor,
LED de alarma y autochequeo, siste-
ma de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada
para que se enclave  y no rompa.
Ubicado en caja y serigrafiado según
Norma. Medida la unidad instalada.

15 15,00

15,00 22,34 335,10

03.03.03 u   SIRENA CON FLASH ANALÓGICA-ALGORÍTMICA CON AISLADOR             
Sirena con foco analógica-algorítmi-
ca microprocesada con aislador,
multitono, equipada con avisador óp-
tico de flash de alta luminosidad, de
bajo consumo, en color rojo, con ni-
vel sonoro máximo de 100 dB. Equi-
po conforme a Norma EN 54-3 y con
Certificado CE CPR. Totalmente ins-
talada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

7 7,00

7,00 89,77 628,39

03.03.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN                                   
Extintor de polvo químico ABC poliva-
lente antibrasa, de eficacia
27A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro compro-
bable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Me-
dida la unidad instalada.

comprobacin 3 3,00
laboratorio 2 2,00
oficina baja 1 1,00
nave fabric 10 10,00
oficina alta 1 1,00
nave almacen 12 12,00
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29,00 19,91 577,39

03.03.05 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de
eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con so-
porte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. Medida la unidad instalada.

junto a cuadros eléctricos 4 4,00

4,00 36,44 145,76

03.03.06 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                         
Señalización de equipos contra in-
cendios no fotoluminiscente, de ries-
go diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamen-
to, en poliestireno de 1,5 mm, de di-
mensiones 210x297 mm. Medida la
unidad instalada.

en señalización extintores 33 33,00
en señalización pulsadores 15 15,00
en señalizacion sirenas 7 7,00
en señalización salidas 14 14,00
en indicadores salida 31 31,00

100,00 1,58 158,00

03.03.07 ud  CANALIZACIÓN DE INTERCONEXIÓN Y ACCESORIOS                      
Canalización de interconexión para
instalación de detección de incen-
dios realizada con tubo protector de
PVC, no propagador de la llama se-
gún UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN
50.086-1, tipo rígido para trazado vis-
to y tipo corrugado flexible para traza-
do oculto o empotrado. Los conduc-
tores eléctricos serán de cobre elec-
trolítico recocido flexible, no propaga-
dores del incendio con emisión de
humos y opacidad reducida según
UNE-21.1002 y no propagadores de
la llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-, tipo unipolar para
instalaciones tipo convencional y tipo
manguera trenzada y apantallada 2 x
1,5 mm² para instalaciones tipo ana-
lógico.
Las conexiones se realizarán solo
en cajas de registro de PVC, no pro-
pagadoras de la llama y con conec-
tores de presión o clemas. Incluye
accesorios de montaje y todos equi-
pos auxiliares para el funcionamien-
to del sistema de pulsadores. Insta-
lado.

para conectar nuevos pulsadores 1 1,00

1,00 4.099,59 4.099,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIÓN ........... 7.237,38
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SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
03.04.01 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x3,5mm.                          

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de
D=40x3,5 mm.capa de aluminio sol-
dado a tope por láser LaserMultiDal-
pex (Glynwed), s/UNE 53961 para
AFS/ACS, calefacción y climatizacion.
Sistema de unión mediante acceso-
rios press-fitting con cuerpo de latón
y casquillo de acero AISI 304, incluso
p.p. de accesorios, abrazaderas, li-
ras y pequeño material, totalmente
instalado y funcionando.

Anillo alrededor nave 2 100,00 200,00
1 20,00 20,00
1 30,00 30,00

250,00 13,19 3.297,50

03.04.02 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,25mm.                         
Tubería multicapa PEX-AL-PEX de
D=20x2,25 mm.capa de aluminio
soldado a tope por láser LaserMulti-
Dalpex (Glynwed), s/UNE 53961 para
AFS/ACS, calefacción y climatizacion.
Sistema de unión mediante acceso-
rios press-fitting con cuerpo de latón
y casquillo de acero AISI 304, incluso
p.p. de accesorios, abrazaderas, li-
ras y pequeño material, totalmente
instalado y funcionando.

Bajantes a tomas 17 7,00 119,00
Union con ramal existente 4 2,00 8,00
Aseo nave 32 32,00
Aseo pl. alta 11 11,00

170,00 4,20 714,00

03.04.03 ud  VÁLVULA DE ESFERA PPR ROSCAR 15mm 1/2''                         
Suministro y colocación de válvula de
corte por esfera PPR de 15mm colo-
cada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.

21 21,00

21,00 6,99 146,79

03.04.04 ud  VÁLVULA DE ESFERA PPR ROSCAR 12mm 3/8''                         
Suministro y colocación de válvula de
corte por esfera PPR de 12mm colo-
cada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.

Aseo nave 10 10,00
Aseo pl. alta 3 3,00

13,00 6,71 87,23

03.04.05 ud  VÁLVULA DE ESFERA PPR ROSCAR 50mm 2''                           
Suministro y colocación de válvula de
corte por esfera PPR de 50mm colo-
cada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.

3 3,00
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3,00 14,21 42,63

03.04.06 u   TERMO ELÉCTRICO ACS 75-80 l                                     
Termo eléctrico de 75-80 litros de ca-
pacidad, con mando de control de
temperatura regulable, termostato de
seguridad, válvula de seguridad con
dispositivo de vaciado, con recubri-
miento exterior con pintura epoxi,
monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el
montaje de soportes, conexiones a
la red de fontanería, llaves de corte y
latiguillos, conexión a la instalación
eléctrica, llenado y prueba de funcio-
namiento. Totalmente instalado.
Equipo con marcado CE, conforme
al RITE y CTE DB HE.

1 1,00

1,00 192,67 192,67

03.04.07 u   LAVABO GAMA BÁSICA COLOR 56x46 cm                               
Lavabo de porcelana vitrificada en
color, de 56x46 cm, gama básica, co-
locado con pedestal y con anclajes a
la pared; conforme UNE 67001.Vál-
vula de desagüe de 32 mm, y aco-
plamiento a pared acodado de PVC.
Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares.

OFICINAS
p.alta 2 2,00
nucleo aseos 2 2,00

4,00 108,01 432,04

03.04.08 u   INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA COLOR                           
Inodoro de porcelana vitrificada, de
tanque bajo, gama básica, en color,
con asiento y tapa lacados y bisa-
gras de acero inoxidable, y cisterna
con tapa mecanismo doble pulsador
6/3 litros, colocado con anclajes al
solado y sellado con silicona; confor-
me UNE EN 997. Instalado con llave
de escuadra de 1/2" cromada y lati-
guillo flexible de 20 cm de 1/2". Total-
mente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequeño material y medios auxi-
liares.

OFICINAS
p.alta 2 2,00
nucleo aseos 2 2,00

4,00 146,23 584,92

03.04.09 u   URINARIO MURAL BLANCO                                           
Urinario mural de porcelana vitrifica-
da blanco, colocado mediante ancla-
jes de fijación a la pared, con sifón
incorporado al aparato, manguito y
enchufe de unión; conforme UNE
67001. Totalmente instalado y cone-
xionado, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares.

2 2,00
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2,00 130,71 261,42

03.04.10 u   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA MEDIA                        
Grifo mezclador monomando de re-
pisa para lavabo, acabado cromado,
gama media, con aireador; conforme
UNE-EN 19703; llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles
de 1/2". Totalmente instalado y cone-
xionado, i/p.p. de pequeño material.

OFICINAS
palta 2 2,00
nucleo aseos 2 2,00

4,00 57,54 230,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN DE .... 5.989,36

SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO                                  
03.05.01 m   TUBERÍA  ACERO D=2" CON SOLDADURA                               

Tubería para aire comprimido en
acero, con soldadura de D=2", para
instalaciones receptoras, i/p.p de ac-
cesorios y pruebas de presión. Inclu-
ye montaje y accesorios de fijación

Anillo 2 100,00 200,00
2 30,00 60,00
2 20,00 40,00

300,00 9,23 2.769,00

03.05.02 m   TUBERÍA  ACERO D=1" CON SOLDADURA                               
Tubería para aire comprimido en
acero, con soldadura de D=1", para
instalaciones receptoras, i/p.p de ac-
cesorios y pruebas de presión.  In-
cluye montaje y accesorios de fija-
ción

Bajantes 29 7,00 203,00

203,00 5,57 1.130,71

03.05.03 u   VÁLVULA A.COMP. S D=2"                                          
Instalación de válvula para instala-
ciones receptoras de gas, en D=2".
Totalmente instalado; i/p.p. de acce-
sorios de conexión con la tubería.

en válvulas de corte rede de
distribucion

4 4,00

4,00 27,09 108,36

03.05.04 ud  VÁLVULA A.COM.P D=1"                                            
Instalación de válvula para instala-
ciones receptoras de gas, en D=1",
i/p.p. de accesorios de conexión con
la tubería.

en válvulas de corte bajantes 29 29,00

29,00 15,66 454,14
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03.05.05 ud  LLAVE DE PURGA Y VACIADO. D=1"                                  
Instalación de llave de purga y vacia-
do de la red de aire comprimido, en
D= 1", i/p.p. de accesorios de cone-
xión con la tubería, incluido bote de
condensados.

en anillo 1 1,00

1,00 57,98 57,98

03.05.06 ud  VÁLVULA REGULADORA + VAL SEG D=1"                               
Instalación de válvula reguladora de
presión y válvula de seguridad en la
acometida a los puntos de consumo
de la red de aire comprimido, en D=
1/2", i/p.p. de accesorios de conexión
con la tubería. Incluye manómetro y
doble enchufe rápido

en acometidas a aparatos 28 28,00

28,00 55,22 1.546,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACIÓN DE .... 6.066,35

SUBCAPÍTULO 03.06 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      
03.06.01 uda AIREADOR CUBIERTA                                               

Aireador de cubierta de lamas de di-
mensiones interiores 2086 x 1449
mm., motorizado,con clasificacion
B-s1-d0 de reacción al fuego confor-
me UNE, construido en aleación de
aluminio resistente a la corrosión
(grado 3005 según EN573-3) y acce-
sorios de acero inoxidable, elemen-
tos integrados en la caja envolvente
del aireador para evitar efectos nega-
tivos en caso de viento, lamas practi-
cables opacas de aleación de alumi-
nio de doble capa, sensores de in-
cendio y lluvia, incluso zocalo con re-
mates perimetrales, totalmente ins-
talado y comprobado.

nave fabricacion 12 12,00
nave almacen 6 6,00

18,00 473,03 8.514,54

03.06.02 ud  INSTALACION Y ACCIONAMIENTO                                     
Instalacion de cuadro de control para
apertura y cierre de aireadores, inclu-
yendo linea electrica para intercone-
xión entre cuadro y sensores bajo tu-
bo de PVC.

1 1,00

1,00 3.311,21 3.311,21
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03.06.03 u   EXTRACTOR DE BAÑO                                               
Extractor de baño, de diseño extra-
plano (17 mm de grosor); con funcio-
namiento a través del interruptor de
la luz o independiente (instalación
eléctrica no incluida). Fabricado en
material plástico en blanco, con
compuerta antirretorno incorporada.
Motor monofásico 230 V-50 Hz de al-
to rendimiento, de 14 W de potencia.
Nivel sonoro 28,8 dB(A). Totalmente
instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiónes y medios auxilia-
res.

2 2,00

2,00 25,21 50,42

03.06.04 m   COLECTOR PVC D=110 mm                                           
Colector de PVC liso color gris, de
diámetro 110 mm y con unión por
encolado; instalado y sujetado me-
diante abrazaderas metálicas, inclu-
so p.p. de piezas especiales en des-
víos y medios auxiliares, totalmente
instalado, s/ CTE-HS-5.

Para aireadores de baño pl.alt 1 13,00 13,00
Aseo fabricacion 1 16,00 16,00

29,00 11,96 346,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 INSTALACIÓN DE .... 12.223,01

SUBCAPÍTULO 03.07 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN NÚCLEO OFICINAS                 
03.07.01 u   CONJUNTO SEMI INDUSTRIAL 1x1 CASSETTE 4 VÍAS BOMBA

CALOR-INVERTE
Conjunto de climatización semi in-
dustrial-comercial de tipo split 1x1,
formado por ud. exterior y ud. interior
de cassette de 4 vías; con bomba de
calor con tecnología Inverter, de ca-
pacidad nominal de 6,5 kW en frío y
de 7,5 kW en calor, con clasificación
energética SEER/SCOP: A++/A; de
alimentación monofásica 220-240 V.
Equipada con panel decorativo em-
bellecedor, display frontal y sistema
de circulación de aire envolvente. Re-
frigerante R410A. Totalmente instala-
do y montado, i/p.p de pasamuros,
taladros y conexiones a las redes.
No incluye control remoto del equipo.

Pl. baja sala grande 2 2,00
Pl. alta sala grande 2 2,00

4,00 1.822,21 7.288,84
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03.07.02 u   UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 3x1 BOMBA CALOR-INVERTER 6,5 / 8
kW  

Unidad exterior de sistema múltiple
(multisplit) aire-aire, preparada para
conectarla hasta un máximo de 3
unidades interiores, con bomba de
calor con tecnología Inverter. Capaci-
dad nominal de 6,5 kW en frío y de 8
kW en calor, de clasificación energé-
tica A. Alimentación monofásica
220-240 V. Refrigerante R410A. To-
talmente instalada y montada, i/p.p
de pasamuros, taladros y conexio-
nes a las redes.

Resto de salas 1 1,00

1,00 1.104,12 1.104,12

03.07.03 u   CONJUNTO SPLIT 1x1 PARED BOMBA CALOR-INVERTER 2,5 / 3 kW        
Conjunto de climatización de tipo
split 1x1, formado por ud. exterior y
ud. interior de pared; con bomba de
calor con tecnología Inverter, de ca-
pacidad nominal de 2,5 kW en frío y
de 3 kW en calor, con clasificación
energética A+; de alimentación mo-
nofásica 220-240V. Equipado con fil-
tro antibacteriano, antialérgeno y an-
tivirus, con función de autolimpieza e
indicador de limpieza. Funciones de
deshumidificación y funcionamiento
programable de múltiples funciones.
Refrigerante R410A. Totalmente ins-
talado y montado, i/p.p de pasamu-
ros, taladros y conexiones a las re-
des.

oficina almacén 1 1,00

1,00 639,99 639,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 INSTALACIÓN DE .... 9.032,95

SUBCAPÍTULO 03.08 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA COMPROBACIÓN
PIEZAS           

03.08.01 m   TUBO HELICOIDAL CHAPA ACERO GALVANIZADO AUTOCONECTABLE    
Conducto formado por tubo helicoi-
dal de chapa de acero galvanizada
de 0,6 mm de espesor, con corruga-
do autoconectable, de diámetro a de-
finir en obra según equipo instalado,
conforme a Norma UNE-EN
1506:2007; fijado a paramento o for-
jado mediante medios mecánicos.
Totalmente instalado; i/p.p. de piezas
de unión, piezas especiales, ancla-
jes, fijaciones y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-3. Medido
en su longitud.

Ida y retorno 2 20,45 40,90

40,90 17,65 721,89
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03.08.02 u   DIFUSOR CIRCULAR S/REGULACIÓN                                   
Difusor circular de aire en chapa de
aluminio extruído de diámetro a defi-
nir en obra según la distribuicion, sin
dispositivo de regulación, instalado
en conducto, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-25.

5 5,00

5,00 59,77 298,85

03.08.03 u   REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES                              
Rejilla de retorno con lamas fijas a
45º fabricada en aluminio extruído de
dimensiones a definir en obra según
distribucion, incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

5 5,00

5,00 26,03 130,15

03.08.04 u   UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 22 / 25
kW    

Unidad exterior de sistema de refri-
gerante variable (VRV) con bomba de
calor, con capacidad nominal de 22
kW en frío, y de 25 kW en calor; con
conectividad para múltiples unida-
des interiores según capacidades.
Refrigerante ecológico R410A, con
compresor de tipo scroll de control
inverter. Eficiencia energética EER:
4,48 en frío y COP: 4,94 en calor. Ali-
mentación eléctrica trifásica 380/415
V-50Hz. Totalmente instalada, i/p.p.
de conexiones y ajustes.

1 1,00

1,00 5.760,63 5.760,63
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03.08.05 u   UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS ALTA PRESIÓN VRV DAIKIN 22,4 / 25
kW  

Unidad interior de conductos alta
presión, de expansión directa, DAI-
KIN, modelo FXMQ200M, válida para
montaje múltiple en sistemas VRV
(Volumen de Refrigerante Variable),
DC Inverter, con válvula de expansión
electrónica incorporada. Capacida
frigorífica / calorífica nominal de 22,4
/ 25 kW. Dimensiones (AlxAnxPr)
470x1380x1100 mm, dimensiones
compactas que permiten una insta-
lación flexible en falso techo. Peso
137 kg y nivel sonoro en refrigera-
ción/calefacción de 45/45 dBA (velo-
cidad baja). Alimentación monofási-
ca 220V independiente (consumo
nominal refrigeración / calefacción
1294 / 1294 W). Incorpora bloque de
terminales F1-F2 para cable de 2 hi-
los de transmisión y control (bus D-III
Net de Daikin) a unidad exterior. Co-
nexiones tubería frigorífica Liq.: 3/8” y
Gas: 3/4”. Conexión tubería drenaje
PS1B. Control por microprocesa-
dor,control de temperatura mínima
de descarga de aire frío y caliente y
control ON/OFF remoto opcional. Po-
sibilidad de opcional de mando a
distancia por infrarrojos o bien de
mando a distancia con cable (pro-
gramación diaria o semanal). Incor-
pora función de ahorro de energía
modo ventilador (sin enfriar o calen-
tar). Incluye bomba de drenaje de se-
rie (encastrada en la unidad). Incor-
poran ventilador de regulación inver-
ter, la presión estática del ventilador
se ajusta automáticamente a la pér-
dida de carga real en los conductos.
Posibilidad de selección automática
de modo de funcionamiento (frío / ca-
lor / ventilación). Dos etapas de velo-
cidad del ventilador, con caudales
(alto / bajo) 58 / 50 m3/min en refri-
geración / calefacción. Presión está-
tica disponible (configurable median-
te uso de control remoto) desde 130
a 220 Pa, que posibilita la utilización
de grandes tramos de conductos pa-
ra la distribución y difusión del aire.
Totalmente instalado y montado,
i/p.p de pasamuros, taladros y cone-
xiones a las redes. No incluye control
remoto del equipo.

1 1,00

1,00 2.839,79 2.839,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 INSTALACIÓN DE .... 9.751,31
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SUBCAPÍTULO 03.09 INSTALACION TELECOMUNICACIONES                                  
03.09.01 m   CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 A                           

Cableado horizontal de par trenzado,
formada por cable UTP de 4 pares,
categoría 6 A LSZH, en montaje en
canal, instalado, montaje y conexio-
nado.

Interior 1 1.110,00 1.110,00

1.110,00 2,12 2.353,20

03.09.02 m.  CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORIA 6 A EXTERIOR                  
Cableado horizontal de par trenzado,
formada por cable UTP de 4 pares,
categoría 6 A Exterior AP-15
 LSZH, en montaje en canal, instala-
do, montaje y conexionado.

Exterior 1 100,00 100,00

100,00 4,17 417,00

03.09.03 ud  TOMA RJ45 C6 UTP                                                
Toma simple RJ45 categoría 6 UTP
(sin incluir cableado), realizada con
canalización de tubo PVC corrugado
de M 20/gp5, empotrada, montada e
instalada.

20 20,00

20,00 26,18 523,60

03.09.04 ud  PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CATEGORÍA 6                        
Instalación de panel de conexión de
24 puertos para cableado de red de
par trenzado UTP categoría 6, total-
mente equipado, instalado y conexio-
nado.

5 5,00

5,00 117,72 588,60

03.09.05 ud  LATIGUILLOS ACTIVACION EN RACK PUNTOS WIFI                      
Suministro e instalación de latigui-
llos RJ45-RJ45 U/UTP Categoría 6 A
de 2 metros LSZH (R302312), Eti-
quetado en ambos extremos con eti-
queta adhesiva de vinilo. Totalmente
instalado.

20 20,00

20,00 4,47 89,40

03.09.06 ud  LATIGUILLOS ACTIVACION PUNTOS WIFI INTERIOR                     
Suministro de latiguillos RJ45-RJ45
U/UTP Categoría 6 A LSZH de 3 m.

17 17,00

17,00 5,00 85,00

03.09.07 ud  LATIGUILLOS ACTIVACION PUNTOS WIFI EXTERIOR                     
Suministro de latiguillos RJ45-RJ45
U/UTP Categoría 6 A LSZH, medida
según necesidad.

3 3,00

3,00 14,83 44,49
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03.09.08 ud  PRUEBAS                                                         
Pruebas de certificación de categoría
6 A con medidor de nivel IV FLUKE
DSX-5000 y entrega de informe con
los resultados.

20 20,00

20,00 6,70 134,00

03.09.09 ud  SAI SAFT (OFF-LINE) 400 VA                                      
Sistema de Alimentación Ininterrum-
pida (SAI), funcionamiento off-line,
potencia nominal 400 VA, alimenta-
ción 220 V +/- 15%, 50 Hz +/- 5%,
conmutación de 0 a 4 milisegundos,
batería estanca de plomo, capaz de
soportar sobrecarga de dos veces la
potencia nominal durante 1 minuto,
con tensión de red, y 1,2 veces la po-
tencia nominal durante 30 minutos
sin tensión de red. Autonomía 15 mi-
nutos, protección contra cortocircuito
mediante fusible con tensión de red
y electrónica sin tensión de red, con
señalizaciones óptica y acústica. Ins-
talado, incluyendo accesorios y co-
nexionado.

2 2,00

2,00 330,74 661,48

03.09.10 ud  INSTALACIÓN DE ENLACE DE FIBRA OPTICA                           
Instlaacion de enlace de fibra óptica,
incluyendo cableado, bandejas rack,
y resto de equipos y componentes
auxiliares para la instalación

1,00 2.175,94 2.175,94

03.09.11 ud  CANALIZACIONES AUXILIARES                                       
Canalizaciones auxiliares para toda
la instalación de telecomunicacio-
nes.

1,00 3.784,23 3.784,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 INSTALACION........... 10.856,94

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES NAVE..... 164.030,91
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CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL VESTUARIOS                                           
SUBCAPÍTULO 04.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

04.01.01 m2  DEMOLICIÓN ADOQUINADOS A MANO                                   
Demolición de adoquinados recibi-
dos con arena, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de recicla-
je y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas. Medición de su-
perficie realmente ejecutada. Incluye
pp de bordillo delimitador.

acerado afectado por la obra 1 16,90 1,20 20,28
apertura acerado para nuevo
saneamiento

1 40,00 1,20 48,00

68,28 6,37 434,94

04.01.02 m2  DESMONTAJE DE PUERTAS Y TAPADO                                  
Desmontaje de puertas en almacén
de pinturas y almacén de herramien-
tas, carga en el camión destinado a
las demoliciones. Colocación de ce-
rramiento de panel de chapa de ace-
ro de 0,6 mm en perfil comercial gal-
vanizado por ambas caras. Total-
mente montada; i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de es-
tanqueidad, remates laterales, en-
cuentros en chapa galvanizada de
0,6 mm de espesor y de desarrollo
medio de 500 mm, piezas especia-
les y medios auxiliares (excepto ele-
vación, transporte y medidas de se-
guridad colectivas), incluso sellado
de juntas para impermeabilizar. Con-
forme a NTE-QTG-7, 9, 10 y 11. Medi-
da en verdadera magnitud.

Almacén de pinturas 1 1,00 2,10 2,10
Almacén de herramientas 1 2,00 2,10 4,20

6,30 23,18 146,03

04.01.03 m2  DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO e=20 cm A MANO         
Demolición de muros de bloques
prefabricados de hormigón huecos,
de 20 cm de espesor, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros y carga hasta el ca-
mión destinado a la selección de
materiales provinientes de la demoli-
ción, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de protección co-
lectivas. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

Almacén de pinturas y
herramientas

1 6,00 2,70 16,20

2 4,50 2,90 26,10

42,30 14,78 625,19
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04.01.04 m2  DEMOLICIÓN COBERTURA CHAPA SIMPLE                               
Demolición de cobertura de placas
nervadas de chapa simple, incluidos
caballetes, limas, canalones, rema-
tes laterales, encuentros con para-
mentos, etc., por medios manuales y
sin aprovechamiento del material
desmontado, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero, y con par-
te proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de protección colecti-
vas. Medición descontando huecos.

Almacén de pinturas y
herramientas

1 6,00 5,00 30,00

30,00 7,30 219,00

04.01.05 pa. DESMONTAJE DE CORREAS METÁLICAS                                 
Desmontaje de correas metálicas a
mano en la demolición del almacén
de pinturas y herramientas, de longi-
tud 4,60 metros y colocadas a una
altura de 3,00 metros. Carga hasta
camión.

Almacén de pinturas y
herramientas

1 1,00

1,00 136,43 136,43

04.01.06 ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE PLACA CORTAFUEGO                        
Desmontaje de placa cortafuego
existente en el exterior de las ofici-
nas actuales y montaje una vez con-
cluidas las obras entre fachadas or-
togonales.

1 1,00

1,00 99,66 99,66

04.01.07 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <10 km SOBRE CAMIÓN           
Transporte de escombros al vertede-
ro, en camiones basculantes de
hasta 15 t de peso a una distancia
menor de 10 km, considerando ida y
vuelta incluso canon de vertedero y
sin incluir la carga.

30 30,00

30,00 2,98 89,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ACTUACIONES......... 1.750,65
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SUBCAPÍTULO 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
APARTADO 04.02.01 CIMENTACIÓN                                                     

04.02.01.01 m2  PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA REPLANTEO                          
Extendido y preparadol superficial
del terreno de obra para replantear,
por medios mecánicos, sin carga ni
transporte al vertedero, incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

Superficie ocupada por la obra 1 225,00 225,00

225,00 0,55 123,75

04.02.01.02 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO
OBRA       

Excavación en pozos en terrenos
compactos por medios mecánicos,
con extracción de tierras sobre ca-
mión y vertido en el interior de obra a
una distancia menor de 150 m, ida y
vuelta de la excavación. Incluida par-
te proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

ALINEACIÓN Q
Z08 2 1,40 1,40 1,10 4,31
Z11 1 1,20 1,40 1,10 1,85
ALINEACIÓN P
Z08 1 1,40 1,40 1,10 2,16
Z07 1 1,70 1,70 1,10 3,18
Z11 1 1,20 1,40 1,10 1,85
ALINEACIÓN O
Z08 1 1,40 1,40 1,10 2,16
Z07 1 1,70 1,70 1,10 3,18
Z11 1 1,20 1,40 1,10 1,85
ALINEACIÓN N
Z12 2 1,25 1,40 1,10 3,85

24,39 5,02 122,44

04.02.01.03 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO
OBRA       

Excavación en zanjas, en terrenos
compactos por medios mecánicos,
con extracción de tierras sobre ca-
mión y vertido en el interior de obra a
una distacia menor de 150 m ida y
vuelta de la zanja. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Se-
gún CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

ALINEACIÓN Q
C-04 1 3,60 0,40 0,70 1,01
VC-02 1 3,05 0,40 0,70 0,85
ALINEACIÓN P
C-04 1 3,45 0,40 0,70 0,97
VC-02 1 2,90 0,40 0,70 0,81
ALINEACIÓN O
C-04 1 3,45 0,40 0,70 0,97
VC-02 1 2,90 0,40 0,70 0,81
ALINEACIÓN 14´
VC-02 1 3,02 0,40 0,70 0,85
C-04 1 3,58 0,40 0,70 1,00
C-04 1 3,61 0,40 0,70 1,01
ALINEACIÓN 15´
VC-02 1 2,87 0,40 0,70 0,80
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C-03 1 3,30 0,40 0,70 0,92
1 3,46 0,40 0,70 0,97

10,97 5,37 58,91

TOTAL APARTADO 04.02.01 CIMENTACIÓN.................. 305,10

APARTADO 04.02.02 REDES DE SANEAMIENTO                                            
04.02.02.01 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO COMPACTO

C/RELLEN
Excavación en zanjas de saneamien-
to, en terrenos compactos por me-
dios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación. Inclui-
da parte proporcional de medios au-
xiliares y eliminación de sobrantes.
Según CTE-DB-HS.

Colector 110 1 15,23 0,25 1,00 3,81
Colector 160 1 97,14 0,25 1,00 24,29
Tramos de enlace de las bajantes
160

2 4,00 1,00 1,00 8,00

36,10 9,77 352,70

04.02.02.02 m3  EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENOS
COMPACTOS

Excavación en arquetas o pozos de
saneamiento en terrenos compactos
por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras a los bordes, poste-
rior relleno, apisonado y extendido
de las tierras procedentes de la ex-
cavación. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares y eliminación
de sobrante. Según CTE-DB-HS y
NTE-ADZ.

ARQUETAS
51x51
Alineación 14´ 2 1,50 1,50 1,20 5,40
Alineación 15´ 1 1,50 1,50 1,20 2,70
Alineación Q 2 1,50 1,50 1,20 5,40
Alineación Q 2 1,50 1,50 1,20 5,40

18,90 11,16 210,92

TOTAL APARTADO 04.02.02 REDES DE 563,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 MOVIMIENTO DE...... 868,72
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SUBCAPÍTULO 04.03 RED DE SANEAMIENTO                                              
APARTADO 04.03.01 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                   

04.03.01.01 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51_120 cm PROF MEDIA                
Arqueta enterrada no registrable, de
51x51x120 cm de medidas interiores
(profundidad media de 120cm),
construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ángulos, y
cerrada superiormente con un table-
ro de rasillones machihembrados y
losa de hormigón HM-20/P/20/I lige-
ramente armada con mallazo, termi-
nada y sellada con mortero de ce-
mento y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

Pluviales (aguas blancas)
Alineación 14´ 2 2,00
Alineación Q´ 2 2,00
Fecales (aguas negras)
Alineación 15´ 1 1,00
Alineación Q 2 2,00

7,00 66,17 463,19

04.03.01.02 u   ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 51x51x65 cm                           
Arqueta sifónica registrable de
51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemen-
to CSIV-W2 redondeando ángulos,
con sifón formado por un codo de
87,5º de PVC largo, y con tapa y mar-
co de hormigón, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Alineación P
Vestuarios 1 1,00

1,00 69,33 69,33
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04.03.01.03 u   BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm EMPOTRADO                            
Bote sifónico de PVC, de 110 mm de
diámetro, colocado en el grueso del
forjado, con cuatro entradas de 40
mm, y una salida de 50 mm, tapa de
acero inoxidable, con sistema de cie-
rre por lengüeta de caucho a pre-
sión. Totalmente montado, incluso
conexionado del ramal de salida
hasta la bajante o manguetón, con
tubería de PVC de 50 mm de diáme-
tro, p.p. de piezas especiales, pe-
queño material y p.p de medios auxi-
liares. Conforme a CTE DB HS-5.

4 4,00

4,00 17,75 71,00

04.03.01.04 m   TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm                        
Tubería de PVC serie B, de 40 mm
de diámetro, unión pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resis-
tencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en insta-
laciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente mon-
tada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.

Lavabos 1 1,11 1,11

1,11 2,39 2,65

04.03.01.05 m   TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=50 mm                        
Tubería de PVC serie B, de 50 mm
de diámetro, unión pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resis-
tencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en insta-
laciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente mon-
tada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.

Duchas 5 1,94 9,70
Ramal lavabos 1 1,70 1,70

1 1,85 1,85

13,25 2,35 31,14

04.03.01.06 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            
Colector de saneamiento enterrado
de PVC liso multicapa con un diáme-
tro 110 mm. encolado.  Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios au-
xiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Ramal de
duchas-lavabos-urinarios

1 2,32 2,32
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1 2,69 2,69
1 1,57 1,57

Inodoros 5 1,73 8,65

15,23 6,66 101,43

04.03.01.07 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160
mm    

Colector de saneamiento enterrado
de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diáme-
tro 160 mm y de unión por junta elás-
tica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debi-
damente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz con la misma arena; compac-
tando esta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ALINEACIÓN 14´
-Pluviales (aguas blancas)
  Tramo1 1 5,20 5,20
  Tramo 2 1 6,07 6,07
  Tramo 3 1 14,16 14,16
ALINEACIÓN 16´
-Fecales (aguas negras)
  Tramo 1 1 5,48 5,48
  Tramo 2 1 4,23 4,23
  Tramo 3 1 27,00 27,00
  Tramo 4 1 35,00 35,00

97,14 13,63 1.324,02

TOTAL APARTADO 04.03.01 RED HORIZONTAL DE 2.062,76

APARTADO 04.03.02 RED VERTICAL DE SANEAMIENTO                                     
04.03.02.01 m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=160 mm                       

Bajante de PVC, serie B, de 160 mm
de diámetro, con sistema de unión
por enchufe con junta pegada, con-
forme UNE EN1453-1; con una re-
sistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en insta-
laciones interiores de evacuación de
aguas residuales, con collarín con
cierre incorporado. Totalmente mon-
tada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.

PLUVIALES
ALINEACIÓN 14´ 2 3,20 6,40
 Tramos de enlace
   Hasta bajante 2 3,00 6,00
   Hasta arqueta 2 2,00 4,00

16,40 9,59 157,28

TOTAL APARTADO 04.03.02 RED VERTICAL DE 157,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 RED DE....................... 2.220,04
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SUBCAPÍTULO 04.04 RED DE TIERRA                                                   
04.04.01 ud  RED DE TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 50+2                      

Red de toma de tierra independiente
con anillo de cable de cobre de 35
mm2 (estimando hasta 50m), unido
mediante soldadura aluminotérmica,
y picas de acero cobrizado de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud (esti-
mando 2 picas), incluyendo registro
de comprobación y puente de prue-
ba.

1 1,00

1,00 196,16 196,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 RED DE TIERRA....... 196,16

SUBCAPÍTULO 04.05 CIMENTACIÓN                                                     
04.05.01 m3  HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa        

Hormigón en masa en recalces
HM-20/B/40/IIa de resistencia carac-
terística a compresión 20 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, ta-
maño máximo del árido 40 mm, en
elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condesa-
ciones, o elementos exteriores con
alta precipitación, elaborado en cen-
tral. Incluso vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocado. Según
normas EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE)
305/2011.

***ZAPATAS***
ALINEACIÓN Q
Z08 2 1,40 1,40 0,10 0,39
Z11 1 1,20 1,40 0,10 0,17
ALINEACIÓN P
Z08 1 1,40 1,40 0,10 0,20
Z07 1 1,70 1,70 0,10 0,29
Z11 1 1,20 1,40 0,10 0,17
ALINEACIÓN O
Z08 1 1,40 1,40 0,10 0,20
Z07 1 1,70 1,70 0,10 0,29
Z11 1 1,20 1,40 0,10 0,17
ALINEACIÓN N
Z12 2 1,25 1,40 0,10 0,35
***VIGAS DE ATADO Y
CENTRADORAS***
ALINEACIÓN Q
C-04 1 3,60 0,40 0,10 0,14
VC-02 1 3,05 0,40 0,10 0,12
ALINEACIÓN P
C-04 1 3,45 0,40 0,10 0,14
VC-02 1 2,90 0,40 0,10 0,12
ALINEACIÓN O
C-04 1 3,45 0,40 0,10 0,14
VC-02 1 2,90 0,40 0,10 0,12
ALINEACIÓN 14´
VC-02 1 3,02 0,40 0,10 0,12
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C-04 1 3,58 0,40 0,10 0,14
C-04 1 3,61 0,40 0,10 0,14
ALINEACIÓN 15´
VC-02 1 2,87 0,40 0,10 0,11
C-03 1 3,30 0,40 0,10 0,13

1 3,46 0,40 0,10 0,14
---------
Nota: el espesor del hormigón de
limpieza bajo cimentación
podrá variar en función de las
características del terreno
una vez iniciadas las
excavaciones. La Dirección
Facultiva dará
las indicaciones oportunas al
respecto

3,79 36,32 137,65

04.05.02 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO BOMBA ZAPATAS      
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa,
elaborado en central, en relleno de
zapatas de cimentación, i/armadura
(45 kg/m³), por medio de ca-
mión-bomba, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormi-
gón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

***ZAPATAS***
ALINEACIÓN Q
Z08 2 1,40 1,40 1,00 3,92
Z11 1 1,20 1,40 1,00 1,68
ALINEACIÓN P
Z08 1 1,40 1,40 1,00 1,96
Z07 1 1,70 1,70 1,00 2,89
Z11 1 1,20 1,40 1,00 1,68
ALINEACIÓN O
Z08 1 1,40 1,40 1,00 1,96
Z07 1 1,70 1,70 1,00 2,89
Z11 1 1,20 1,40 1,00 1,68
ALINEACIÓN N
Z12 2 1,25 1,40 1,00 3,50

22,16 73,77 1.634,74

04.05.03 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACION VERTIDO BOMBA VIGAS         
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa,
elaborado en central, en relleno de
vigas de cimentación, i/armadura (65
kg/m³), por medio de camión-bomba,
vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

***VIGAS DE ATADO Y
CENTRADORAS***
ALINEACIÓN Q
C-04 1 3,60 0,40 0,60 0,86
VC-02 1 3,05 0,40 0,60 0,73
ALINEACIÓN P
C-04 1 3,45 0,40 0,60 0,83
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VC-02 1 2,90 0,40 0,60 0,70
ALINEACIÓN O
C-04 1 3,45 0,40 0,60 0,83
VC-02 1 2,90 0,40 0,60 0,70
ALINEACIÓN 14´
VC-02 1 3,02 0,40 0,60 0,72
C-04 1 3,58 0,40 0,60 0,86
C-04 1 3,61 0,40 0,60 0,87
ALINEACIÓN 15´
VC-02 1 2,87 0,40 0,60 0,69
C-03 1 3,30 0,40 0,60 0,79

1 3,46 0,40 0,60 0,83

9,41 84,77 797,69

04.05.04 u   ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-RE 500 V3 + HAS-U 8.8 M16 - 300mm     
Anclaje químico diseñado para
transmitir grandes cargas al hormi-
gón cómo material base. En primer
lugar se realizará un taladro, con
martillo a rotopercusión y utilizando
las brocas TE-CD o TE-YD que co-
nectadas a un aspirador VC-20 lim-
pian el polvo mientras se taladra. El
taladro debe ser de 300 mm de pro-
fundidad y 18 mm de diámetro en el
elemento de hormigón. A continua-
ción inyectar la resina Hilti HIT-RE
500 V3 hasta los 2/3 de la profundi-
dad del taladro. Posteriormente se
introducirá la varilla  roscada Hilti
HAS-U 8.8 M16 - 300mm con un leve
movimiento de rotación. Se esperará
el tiempo de fraguado correspon-
diente. Para finalizar se colocará la
pieza a fijar y se dará el par de aprie-
te correspondiente según la ficha
técnica del producto. Este anclaje se
calcula según la normativa europea
ETAG, en su anexo C. Anclajes con
marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011.

en pilares alineacion 16' 3 2,00 6,00
pilar 16' con N 4 4,00

10,00 21,20 212,00

04.05.05 m2  AISLAMIENTO XPS EXTRUIDO 50 mm RC500                            
Aislamiento con planchas de polies-
tireno extruido de 50 mm de espesor
con superficie lisa y film de polietile-
no de 0,2 mm de espesor. Resisten-
cia a compresión = 500 kPa según
UNE-EN 826:2013. Resistencia tér-
mica 1,45 m²K/W, conductividad tér-
mica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN
13162:2013. Reacción al fuego E se-
gún UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda
la superficie a ejecutar. Poliestireno
extruido (XPS) con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011,
norma UNE-EN 13164:2013.

contra zapatas nave 2 3,00 6,00

6,00 10,22 61,32
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TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 CIMENTACIÓN.......... 2.843,40

SUBCAPÍTULO 04.06 ESTRUCTURA - METÁLICA                                           
04.06.01 ud  PLAC.ANCLAJE ATORNILLADA S275 450x450x25                        

Placa de anclaje atornillada, en ace-
ro S275JR  con unas dimensiones
de 450x450x25mm y cartelas de las
dimensiones indicadas en planos,
con 8 pernos pasantes en acero
B500S D=20mm atornillados a la
placa con tuerca y contratuerca, y una
longitud total de 95 cm (incluida pati-
lla), i/taladros indicados en planos.,
elaborada, montada , p.p. de piezas
especiales, colocada i/mortero de ni-
velación. según  NTE-EA y
CTE-DB-SE-A.

pilares HEB-200 2 2,00

9,00 56,33 506,97

04.06.02 ud  PLAC.ANCLAJE ATORNILLADA S275 400x400x20                        
Placa de anclaje atornillada, en ace-
ro S275JR  con unas dimensiones
de 400x400x20mm y cartelas de las
dimensiones indicadas en planos,
con 4 pernos pasantes en acero
B500S D=20mm atornillados a la
placa con tuerca y contratuerca, y una
longitud total de 85 cm (incluida pati-
lla), i/taladros indicados en planos.,
elaborada, montada , p.p. de piezas
especiales, colocada i/mortero de ni-
velación. según  NTE-EA y
CTE-DB-SE-A.

pilares HEB-180 10 10,00

10,00 45,27 452,70

04.06.03 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             
Acero laminado S275 JR, en perfiles
laminados en caliente para vigas, pi-
lares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, mon-
tado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

P Ó R T I C O S
-----------------------
***ALINEACIÓN Q***
PILARES
 HEB-180 2 4,90 51,20 501,76

1 3,23 51,20 165,38
VIGAS
  IPE-270 1 4,81 36,10 173,64

1 4,79 36,10 172,92
***ALINEACIÓN P***
PILARES
 HEB-180 1 4,90 51,20 250,88

1 3,23 51,20 165,38
 HEB-200 1 3,23 61,30 198,00
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VIGAS
 HEB-220 1 4,81 71,50 343,92

1 4,79 71,50 342,49
***ALINEACIÓN O***
PILARES
 HEB-180 1 4,90 51,20 250,88

1 3,23 51,20 165,38
 HEB-200 1 3,23 61,30 198,00
VIGAS
 HEB-220 1 4,81 71,50 343,92

1 4,79 71,50 342,49
***ALINEACIÓN N***
PILARES
 HEB-180 1 4,90 51,20 250,88

2 3,23 51,20 330,75
VIGAS
 HEB-220 1 4,81 71,50 343,92

1 4,79 71,50 342,49
***ALINEACIÓN 14´***
VIGAS DE ATADO
  IPE-160 2 4,82 15,80 152,31

1 4,49 15,80 70,94
***ALINEACIÓN 16´***
VIGAS DE ATADO
  IPE-160 2 4,82 15,80 152,31

1 4,49 15,80 70,94
-----------------------------
SUBTOTAL ACERO 5.329,58
Incremento por piezas especiales,
recortes, despuntes, soldadura
hasta un 5% del subtotal (a
justificar por el contratista)

5329,58 0,05 266,48

TOTAL ACERO 5.596,06

5.596,06 0,73 4.085,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 ESTRUCTURA -........ 5.044,79

SUBCAPÍTULO 04.07 ESTRUCTURA - FORJADOS                                           
04.07.01 m2  PLACA ALVEOLAR c=16+4cm.L hasta 7m. Q total = 900kg/m2          

Pplaca alveolar prefabricada de hor-
migón pretensado de canto 16 cm.
en piezas de 1,20 m. de ancho, para
un luz de hasta 7 m. y una carga total
de 900 kg/m2, i. con ayuda de grúa
telescópica para montaje, terminado
según EFHE, EHE-08 y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descon-
tar huecos menores de 5 m2. No in-
cluye p.p de vigas, de pilares, capa
de compresión, armadura de negati-
vos ni mallazos.

forjado de vestuarios 1 15,40 10,29 158,47

158,47 15,23 2.413,50
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04.07.02 m2  CAPA DE COMPRESIÓN 4cm + ARMADURAS FORJADO.                     
Capa de compresión de hormigón
HA-25/P/20/I, de 4 cm de espesor, in-
cluso p.p. de negativos y conectores
(10 kg(m2), encofrado, desencofra-
do, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón y armadura de reparto de
15x15x6 mm., terminado según EF-
HE, EHE-08 y CTE. Terminación se-
mipulida. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores
de 5 m2.

Forjado de vestuarios 1 15,40 10,29 158,47

158,47 9,78 1.549,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 ESTRUCTURA -........ 3.963,34

SUBCAPÍTULO 04.08 CUBIERTA                                                        
04.08.01 u   SUMIDERO VERTICAL PVC SIKA 90x300 mm                            

Suministro e instalación de sumide-
ro plano de PVC, de 300 mm de lon-
gitud, 330 mm de plana octogonal y
90 mm de sección, incluso conexión
de la membrana impermeabilizante
al sumidero mediante soldadura quí-
mica, i/instalación y conexión a la ba-
jante.

4 4,00

4,00 18,16 72,64

04.08.02 m2  CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE DANOSA NTG1             
Cubierta plana invertida no transita-
ble constituida por: imprimación bitu-
minosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,
CURIDAN®, lámina bituminosa de
betún modificado con elastómeros
SBS, con terminación en film plásti-
co, con armadura de fieltro de fibra
de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30
P ELAST adherida al soporte con so-
plete y lámina bituminosa de betún
modificado con elastómeros SBS,
con terminación en film plástico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST ad-
herida a la anterior con soplete; capa
separación formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 200; aisla-
miento térmico a base de paneles
de poliestireno extruido DANO-
PREN® TR, de 100 mm de espesor
total, con juntas perimetrales a me-
dia madera; capa filtrante formada
por geotextil de poliéster DANO-
FELT® PY 200; listo para verter la ca-
pa de grava. Incluye parte proporcio-
nal de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilización 20
cm en la vertical sobre acabado de
cubierta, formada por: imprimación
bituminosa de base acuosa, 0,3
kg/m2, CURIDAN®; banda de refuer-
zo en peto con BANDA DE REFUER-
ZO E 30 P ELAST y banda de termi-
nación con lámina bituminosa, auto-
protegida por gránulo de pizarra, de
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4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP
ELAST, ambas adheridas al soporte
y entre sí con soplete; perfil metálico
DANOSA® fijado mecánicamente al
paramento y cordón de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el
paramento y el perfil metálico. En-
cuentros con sumideros formado
por: imprimación bituminosa de ba-
se acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®;
lámina bituminosa de adherencia,
con terminación en film plástico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST ad-
herida al soporte; CAZOLETA DANO-
SA® prefabricada de EPDM del diá-
metro necesario soldada a la banda
de adherencia y PARAGRAVILLAS
DANOSA®. Junta de dilatación con-
sistente en: imprimación bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-
DAN®; fuelle inferior mediante lámi-
na bituminosa de betún modificado
con elastómeros SBS, con termina-
ción en film plástico, con armadura
de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2,
ESTERDAN® 40 P ELAST adherida
al soporte; relleno con cordón asfálti-
co JUNTODAN®; fuelle superior me-
diante lámina bituminosa de betún
modificado con elastómeros SBS, de
superficie no protegida, con armadu-
ra de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2,
ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos
provistos de marcado CE europeo y
sistema de impermeabilización certi-
ficado mediante Documento de Ido-
neidad Técnica (DIT) ESTERDAN®
PENDIENTE CERO nº 550R/16.
Puesta en obra conforme a DIT nº
550R/16 y norma UNE 104401. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.
Acabado no incluido.

Sobre forjado de vestuario 1 15,40 10,29 158,47

158,47 29,06 4.605,14

04.08.03 m2  RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm    
Recrecido para formación de pen-
dientes en cubiertas planas o simila-
res, realizado con mortero de ce-
mento y arena de río con dosificación
1:6 (M-5), con un espesor medio de
5-7 cm. Totalmente terminado, medi-
do sobre superficie de cubierta en
horizontal; incluyendo p.p. de eje-
cuión de escocia perimetral, vertido,
nivelado y medios auxiliares (excepto
elevación y transporte).

Sobre forjado de vestuario 1 15,40 10,29 158,47

158,47 5,37 850,98

04.08.04 m3  GRAVILLA 20/40 mm                                               
Colocación de gravilla 20/40 mm en
cubierta no transitable, extendido.

Sobre forjado de vestuario 1 15,40 10,29 0,10 15,85

15,85 12,63 200,19
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04.08.05 u   PARAGRAVILLAS Y BANDERA SIKA                                    
Suministro e instalación de paragra-
villas y bandera Sika en sumidero.

4 4,00

4,00 7,48 29,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 CUBIERTA................. 5.758,87

SUBCAPÍTULO 04.09 CERRAMIENTO                                                     
04.09.01 m2  PANEL DE FACHADA ACH e=50 mm PIR I/REMATES                      

Panel arquitectónico de fachada, en
50 mm de espesor, formado por
chapa lacada lisa de 0,5 mm de es-
pesor, en color a elegir por la D.F., y
núcleo aislante de espuma de polii-
socianurato (PIR) de 40 kg/m3 con
un espesor total de 50 mm y clasifi-
cación de reaccion al fuego B-s1-d0.
Totalmente montado sobre correas
metálicas o soporte estructural (no
incluido); i/p.p. de solapes, tapajun-
tas, accesorios de fijación, remates
laterales, encuentros, esquinas, bor-
des,.... de chapa prelacada de 1 mm
de espesor y 500 mm de desarrollo
medio, juntas de estanqueidad y me-
dios auxiliares, incluso sellado de
juntas para impermeabilizar. Confor-
me a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medida
en verdadera magnitud. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Totalmente instalado
y terminado.

Alineación Q 1 10,29 4,50 46,31
Alineación 14´ 1 15,40 4,50 69,30

115,61 17,78 2.055,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.09 CERRAMIENTO........ 2.055,55
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SUBCAPÍTULO 04.10 SOLERAS                                                         
04.10.01 m2  SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-20 VENTILADA             

Suministro y colocación de encofra-
do perdido para solera elevada venti-
lada mediante cámara, SISTEMA CÁ-
VITI C-20 de elementos modulares
prefabricados PP-PET reciclado ter-
moinyectado con reacción al fuego
Clase E. Las piezas modulares se-
rán de altura 200 mm adecuado a
las sobrecargas útiles expresadas
en los documentos de cálculo y geo-
metrías previstas. Comprendiendo
montaje del sistema, siguiendo las
flechas indicativas impresas de iz-
quierda a derecha por hileras, for-
mando cada cuatro módulos, un pi-
lar de apoyo hermético sobre la su-
perficie de soporte plano (módulo
base 750x500 mm 2,67 pilares m2
resultando una superficie de apoyo
de 1.118,73 cm2/m2), que será relle-
nado con Hormigón HM-25 N/mm2,
consistencia plástica, Tmáx.20 mm,
para ambiente normal, elaborado en
central, incluso vertido, compactado
según EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras, forman-
do capa de compresión de 5 cm. Ma-
lla electrosoldada con acero corruga-
do B 500 T de D=6 mm en cuadrícula
15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de
alambre de atar y realización de
aperturas para ventilación. Se reco-
mienda utilizar piezas finales de cie-
rre mediante plancha rígida de po-
liestireno expandido de 3 cm de es-
pesor (no incluída). Medida la super-
ficie ejecutada aplicando el rendi-
miento de colocación expresado por
el fabricante. Componentes del hor-
migón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Forjado planta baja 1 10,00 15,00 150,00

150,00 12,39 1.858,50

04.10.02 m2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I e=10 cm+ENCACHADO 15
cm    

Solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor,
elaborado en obra, i/encachado de
piedra caliza 40/80 mm de 15 cm de
espesor, vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y
EHE-08. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Subbase de forjado sanitario 1 10,00 15,00 150,00
Subbase de adoquinado en acera
exterior

1 17,00 1,50 25,50

1 10,29 1,50 15,44
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Subbase para reposicion de
adoquinado en acera por zanjas
saneam

1 30,00 1,20 36,00

226,94 7,54 1.711,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.10 SOLERAS................... 3.569,63

SUBCAPÍTULO 04.11 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS                                          
04.11.01 m2  FÁBRICA BLOQUE CERÁMICO 30x19x14 cm                             

Fábrica de bloques cerámicos de
30x19x14 cm de baja densidad, para
ejecución de muros cerramiento,
constituidos por mezcla de arcilla,
esferas de poliestireno expandido y
otros materiales granulares, para re-
vestir, recibidos con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-10, i/p.p. de formación de dinte-
les (hormigón y armaduras, según
normativa), jambas y ejecución de
encuentros, roturas, replanteo, nive-
lación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE
DB-SE-F, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Peto cubierta no transitable
Alineación Q (fachada) 1 10,29 0,40 4,12
Alineación 14´(fachada) 1 15,40 0,40 6,16
Alineación N (medianera) 1 10,29 0,40 4,12
Alineación 16´ (medianera) 1 15,40 0,40 6,16

20,56 13,43 276,12

04.11.02 m2  FÁBRICA BLOQUE CERÁMICO 30x19x19 cm                             
Fábrica de bloques cerámicos de
30x19x19 cm de baja densidad, para
ejecución de muros autoportantes o
cerramiento, constituidos por mezcla
de arcilla, esferas de poliestireno ex-
pandido y otros materiales granula-
res, para revestir, recibidos con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-10, i/p.p. de formación
de dinteles (hormigón y armaduras,
según normativa), jambas y ejecu-
ción de encuentros, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE DB-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Peto cubierta no transitable
Alineación Q (fachada) 1 10,29 0,80 8,23
Alineación 14´(fachada) 1 15,40 0,80 12,32
Alineación N (medianera) 1 10,29 0,80 8,23
Alineación 16´ (medianera) 1 15,40 0,80 12,32

41,10 15,48 636,23
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04.11.03 m2  ENFOSCADO FRATASADO CEMENTO BLANCO Y ARENA BLANCA
CSIV-W1 VERTIC

Enfoscado fratasado sin maestrear
con mortero CSIV-W1 de cemento
blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blan-
ca nº 2 M-10, en paramentos vertica-
les de 20 mm de espesor, i/reglea-
do, sacado de rincones, aristas y an-
damiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Peto cubierta no transitable
Alineación Q (fachada) 1 10,29 0,80 0,80 6,59
Alineación 14´(fachada) 1 15,40 0,80 0,80 9,86
Alineación N (medianera) 1 10,29 0,80 0,80 6,59
Alineación 16´ (medianera) 1 15,40 0,80 0,80 9,86
En perimetro del cerramiento 1 10,29 0,25 0,25 0,64

1 15,40 0,25 0,25 0,96

34,50 7,82 269,79

04.11.04 m2  TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR (2x13A)+70+(2x13A) c/400
mm AIS

Tabique de sistema de paneles de
yeso laminado (PYL) de placa múlti-
ple, formado por 2 placas estándar
(Tipo A según UNE EN 520) de 13
mm de espesor atornillada a cada
lado de una estructura de acero gal-
vanizado, de canales horizontales de
70 mm de ancho y montantes verti-
cales, con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre mon-
tantes, con aislamiento térmi-
co-acústico en el interior del tabique
formado por panel de lana mineral
(MW). Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo
para imprimar, revestir, pintar o de-
corar; i/p.p. de tratamientos de jun-
tas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guar-
davivos, tornillería, bandas de estan-
queidad, limpieza y medios auxilia-
res. Conforme a UNE 102043:2013,
ATEDY y NTE-PTP. Medido deducien-
do huecos mayores a 2 m2.

***VESTUARIOS***
TRASDOSADOS
-Médico 1 3,00 2,86 8,58

1 4,78 2,86 13,67
-Fisioterapeuta 1 5,08 2,86 14,53

1 3,00 2,86 8,58
-Entrada 1 1,70 2,86 4,86
-Vestuario 1 10,12 2,86 28,94

1 7,12 2,86 20,36
1 3,52 2,86 10,07

-Inodoros 1 4,60 2,86 13,16
-Paso a oficinas 1 1,30 2,86 3,72
-Vestibulo de independencia 1 2,74 2,86 7,84

1 1,50 2,86 4,29
Forrado de pilares y conductos

7 0,18 2,86 3,60
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1 0,28 2,86 0,80
1 0,45 2,86 1,29
1 0,30 2,86 0,86
1 0,38 2,86 1,09
3 0,51 2,86 4,38
1 0,32 2,86 0,92
1 0,53 2,86 1,52
1 0,15 2,86 0,43
1 0,26 2,86 0,74
1 1,45 2,86 4,15
1 0,70 2,86 2,00

PARTICIONES
Zona de inodoros a vestuarios 1 3,25 2,60 8,45
Zona inodoros a oficinas 1 3,25 2,60 8,45
Zona duchas a vestuarios 1 2,45 2,60 6,37
Separación inodoros lavabos 1 0,60 2,60 1,56
Zona duchas a oficinas 1 2,45 2,60 6,37
Zona médico a oficinas 1 4,78 2,60 12,43
Zona médico a fisio 1 3,00 2,60 7,80
Zona de fisio a entrada 1 5,08 2,60 13,21
Zona entrada a paso oficinas 1 1,30 2,60 3,38
Zona entrada a vestuario 1 3,89 2,60 10,11

1 2,00 2,60 5,20

243,71 17,96 4.377,03

04.11.05 m2  TABIQUE PYL PLACA DOBLE RESIS. FUEGO EI-120 (2x13F)+48+(2x13F)
c

Tabique de sistema de paneles de
yeso laminado (PYL) de placa múlti-
ple con resistencia al fuego EI-120,
formado por 2 placas resitente al
fuego y altas temperaturas (Tipo F
según UNE EN 520) de 13 mm de
espesor atornilladas a cada lado de
una estructura de acero galvanizado,
de canales horizontales de 48 mm
de ancho y montantes verticales, con
una modulación de 400 mm de se-
paración a ejes entre montantes, con
aislamiento térmico-acústico en el
interior del tabique formado por pa-
nel de lana mineral (MW). Totalmen-
te terminado para acabado mínimo
Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar,
revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tra-
tamientos de juntas, esquinas y hue-
cos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornillería, ban-
das de estanqueidad, limpieza y me-
dios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.
Medido deduciendo huecos mayores
a 2 m2. Compatible con particiones
P4.2 según el Catálogo de Elemen-
tos Constructivos del CTE.

-Vestibulo de independencia 1 2,74 3,25 8,91
1 1,50 3,25 4,88

-Medianera con nave existente 1 10,29 3,25 33,44

47,23 31,87 1.505,22
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04.11.06 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5   
Fábrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en cen-
tral y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas,
plaquetas, esquinas, limpieza y me-
dios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE
DB-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

En separación de duchas con
inodoros

1 5,30 3,00 15,90

En separación de duchas con
vestuarios

1 5,30 3,00 15,90

En separación con vestibulo de
independencia

1 1,50 3,00 4,50

1 2,74 3,00 8,22

44,52 10,03 446,54

04.11.07 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO CATALÁN 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de
28x13x7 cm de 1/2 pie de espesor
en fachada para el apoyo de las pla-
cas de cerramiento, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nive-
lación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, cargaderos, mo-
chetas, plaquetas, esquinas, limpie-
za y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.
Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

En perimetro del cerramiento 1 10,29 0,25 2,57
1 15,40 0,25 3,85

6,42 12,41 79,67
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04.11.08 m2  TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA ESTÁNDAR 15 mm                     
Trasdosado directo de panel de yeso
laminado (PYL), formado por 1 placa
estándar (Tipo A según UNE EN
520) de 15 mm de espesor, adosa-
da directamente al muro soporte me-
diante pelladas de pasta de agarre
separadas cada 400 mm en ambas
direcciones (vertical y horizontalmen-
te). Totalmente terminado para aca-
bado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo pa-
ra imprimar, revestir, pintar o deco-
rar; i/p.p. de tratamientos de juntas,
esquinas y huecos, pasos de insta-
laciones, pastas, cintas, guardavi-
vos, limpieza y medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013,
ATEDY y NTE-PTP. Medido deducien-
do huecos mayores a 2 m2.

En separación de duchas con
vestuarios

1 5,30 2,60 13,78

13,78 7,12 98,11

04.11.09 m2  FALSO TECHO PYL REGISTRABLE 1200x600 mm PERFIL VISTO            
Falso techo registrable de placas de
yeso laminado, de dimensiones de
cuadrícula de 1200x600 mm, con
placa de yeso laminado de 10 mm
de espesor; instaladas sobre perfile-
ría vista de aluminio de primarios y
secundarios lacada en blanco, sus-
pendida del forjado o elemento por-
tante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivela-
ción. Totalmente acabado; i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de
fijación y medios auxiliares (excepto
elevación y/o transporte). Medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.
Conforme a NTE-RTP-17. Placas de
yeso laminado, accesorios de fija-
ción y perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1 15,00 10,00 150,00

150,00 11,49 1.723,50

04.11.10 m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/MORTERO            
Alicatado con azulejo blanco 20x20
cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), co-
locado a línea, recibido con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y are-
na de miga (M-5), i/p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medi-
do deduciendo huecos superiores a
1 m2.

Duchas 2 4,60 2,60 23,92
2 2,45 2,60 12,74

Inodoros 2 5,30 2,60 27,56
2 3,25 2,60 16,90

81,12 12,23 992,10
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04.11.11 m2  SOLADO GRES EXTRUIDO ESMALTADO 25x25 cm TRÁNSITO MEDIO       
Solado de baldosa de gres de 25x25
cm esmaltado para tránsito medio
(Abrasión III), (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411:2013) recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río (M-5), i/cama de 2
cm de arena de río, rejuntado con
mortero tapajuntas y limpieza,
s/NTE-RSR-2, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011,
medido en superficie realmente eje-
cutada.

Zona de duchas 1 11,27 11,27
Zona de inodoros 1 16,15 16,15

27,42 20,91 573,35

04.11.12 m2  SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 25x25 cm C/RODAPIÉ               
Solado de baldosa de gres esmalta-
do de 25x25 cm (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411:2013),antideslizan-
te clasificación C2,  recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río (M-5), p.p. de roda-
pié del mismo material de 25x8 cm,
i/cama de 2 cm de arena de río, re-
juntado con material cementoso co-
lor CG2 para junta de 10 mm según
EN-13888:2009 junta color y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011,
medido en superficie realmente eje-
cutada.

Fisioterapeuta 1 15,16 15,16
Médico 1 14,30 14,30
Entrada 1 6,62 6,62
Paso a oficinas 1 5,97 5,97
Vestuario 1 65,02 65,02
Vestibulo de independencia 1 4,01 4,01

111,08 31,31 3.477,91

04.11.13 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE SUPERIOR                         
Pintura acrílica plástica mate calidad
superior, aplicada con rodillo, en pa-
ramentos verticales y horizontales,
i/limpieza de superficie, mano de im-
primación y acabado con dos manos
o hasta acbado satisfactorio, según
NTE-RPP-24.

***VESTUARIOS***
TRASDOSADOS
-Médico 1 3,00 2,86 8,58

1 4,78 2,86 13,67
-Fisioterapeuta 1 5,08 2,86 14,53

1 3,00 2,86 8,58
-Entrada 1 1,70 2,86 4,86
-Vestuario 1 10,12 2,86 28,94

1 7,12 2,86 20,36
1 3,52 2,86 10,07

-Paso a oficinas 1 1,30 2,86 3,72
-Vestibulo de independencia 1 2,74 2,86 7,84
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1 1,50 2,86 4,29
Forrado de pilares y conductos

7 0,18 2,86 3,60
1 0,28 2,86 0,80
1 0,45 2,86 1,29
1 0,30 2,86 0,86
1 0,38 2,86 1,09
3 0,51 2,86 4,38
1 0,32 2,86 0,92
1 0,53 2,86 1,52
1 0,15 2,86 0,43
1 0,26 2,86 0,74
1 1,45 2,86 4,15
1 0,70 2,86 2,00

PARTICIONES
Vestíbulo de independencia 2 2,74 2,60 14,25

2 1,50 2,60 7,80
Zona de inodoros a vestuarios 1 3,25 2,60 8,45
Zona paso de oficinas a vestuarios 1 5,97 2,60 15,52
Zona duchas a vestuarios 1 2,45 2,60 6,37
Zona médico a oficinas 2 4,78 2,60 24,86
Zona médico a fisio 2 3,00 2,60 15,60
Zona de fisio a entrada 2 5,08 2,60 26,42
Zona entrada a paso oficinas 2 1,30 2,60 6,76
Zona entrada a vestuario 2 3,89 2,60 20,23

2 2,00 2,60 10,40
FALSOS TECHOS

1 15,00 10,00 150,00

453,88 4,74 2.151,39

04.11.14 m2  RECIBIDO CERCOS                                                 
Recibido y aplomado de cercos o
precercos de cualquier material en
tabiques o muros, utilizando pasta
de yeso negro, totalmente colocado y
aplomado para puertas en tabiquerí-
as de yeso laminado o fijadores sin-
téticos o mecánicos en cerramientos
o particiones de chapa. Incluso ma-
terial auxiliar, limpieza y medios auxi-
liares. Medida la superficie realmen-
te ejecutada.

Sala médico 1 1,00 2,10 2,10
Sala fisio 1 1,00 2,10 2,10
Vestuario 1 1,00 2,10 2,10
Paso a oficinas 1 1,00 2,10 2,10
Vestibulo de independencia 1 1,00 2,10 2,10
Paso a oficinas existentes 1 1,00 2,10 2,10
Paso vestibulo indep. a nave 1 1,00 2,10 2,10
Puerta de acceso 1 1,40 2,10 2,94

17,64 7,83 138,12

04.11.15 m   SELLADO JUNTA DE DILATACIÓN                                     
Sellado de juntas de construcción
entre paramentos existentes y peto
de cubierta con masilla elástica,  y
colocación de fondo de juntas de po-
lipropileno ancho 10 mm, incluso
medios auxiliares.

Terminación de peto de cubierta
Alineación N (medianera) 1 10,29 10,29
Alineación 16´ (medianera) 1 15,40 15,40
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25,69 3,75 96,34

04.11.16 m2  CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR TEXSA                        
Corte de humedad por capilaridad
en apoyo de las placas de cerra-
miento sobre el murete mediante la
instalación de una membrana imper-
meabilizante de PVC Flagon BSL de
1,5 mm de espesor, sin armadura,
con geotextil de protección no tejido
a base de polipropileno 100%, an-
tialcalino, con resistencia a la perfo-
ración de 1500 N tipo Texxam 1000
con solapes de 10 cm como mínimo
colocado en ambas caras de la
membrana.

En murete perimetral de apoyo de
placas

1 10,29 0,30 3,09

1 15,40 0,30 4,62

7,71 8,85 68,23

04.11.17 m   SHUNT VENTILACIÓN HORMIGÓN PREFABRICADO 36x23 cm TOMA
SIMPLE    

Conducto de ventilación tipo shunt,
fabricado con piezas prefabricadas
de hormigón de 36x23x25 cm, con-
formes a UNE-EN 1858:2010, inclu-
so sombrerete de terminación de
aluminio. Recibidas con mortero de
cemento M-5; preparado para una
única boca de extracción por planta
(no incluida). Totalmente instalado,
i/p.p. de pieza de desviación y me-
dios auxiliares. Medida la longitud
desde el arranque del conducto has-
ta la parte inferior del aspirador está-
tico. Conforme a CTE DB HS-3.

En duchas 1 0,50 0,50
En inodoros 1 0,50 0,50

1,00 10,09 10,09

04.11.18 u   EXTRACTOR DE BAÑO                                               
Extractor de baño, de diseño extra-
plano (17 mm de grosor); con funcio-
namiento a través del interruptor de
la luz o independiente (instalación
eléctrica no incluida). Fabricado en
material plástico en blanco, con
compuerta antirretorno incorporada.
Motor monofásico 230 V-50 Hz de al-
to rendimiento, de 14 W de potencia.
Nivel sonoro 28,8 dB(A). Totalmente
instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiónes y medios auxilia-
res.

En duchas 1 1,00
En inodoros 1 1,00

2,00 25,21 50,42
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04.11.19 m   FORRADO DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN                             
Forrado de conducto de ventilación
(shunt) sobre cubierta plana realiza-
do con fábrica de 1/2 pie de espesor
de ladrillo cara vista de 7 cm, hasta
0,20 m2 de sección libre del hueco o
del conducto; sellado perimetral en
el encuentro con la cubierta median-
te lámina de PVC flexible gris de 1,2
mm; recibido de caperuza antirregol-
fante cuadrada prelacada para 200
mm de diámetro con mortero de ce-
mento de tipo M-5, incluso replanteo.
Medido en su longitud.

Duchas 1 1,00
Inodoros 1 1,00

2,00 159,63 319,26

04.11.20 u   ENTRAMADO ESTRUCTURAL PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN             
Entramado estructural de tubos de
acero huecos, con anclaje mecánico
sobre el forjado no transitable de cu-
bierta, de unos 9m2, para el soporte
de los equipos de climatización, in-
cluye esta partida, las bandejas sus-
tentantes metálicas o de cualquier
material resistente que determine la
DO o conforme las prescripciones
técnicas marcadas por el suminis-
trador del equipo. Se incluyen placas
de anclaje, y protecciones perimetra-
les, así como el perfecto sellado im-
permeabilizante de las zonas de fija-
ción y su colocación en obra.

1 1,00

1,00 489,63 489,63

04.11.21 m   BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm                       
Bordillo de hormigón monocapa, co-
lor gris, de 8-9x19 cm, arista exterior
biselada, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Perimetro de acerado exterior 1 17,00 17,00
1 10,30 10,30
1 30,00 30,00

57,30 4,95 283,64
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04.11.22 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 24x12x7 cm               
Pavimento de adoquín para el acera-
do perimetral, prefabricado de hormi-
gón bicapa en colores suaves tosta-
dos, de forma rectangular de
24x12x7 cm, colocado sobre cama
de arena de río, rasanteada, de 3/4
cm de espesor, dejando entre ellos
una junta de separación de 2/3 mm
para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de
juntas, barrido y compactación, a co-
locar sobre base firme existente, no
incluido en el precio, compactada al
100% del ensayo proctor. Adoquín y
áridos con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

En acerado exterior 1 17,00 1,50 25,50
1 10,29 1,50 15,44
1 30,00 1,50 45,00

85,94 11,71 1.006,36

04.11.23 ud  AYUDAS DE ALBAÑILERÍA AL RESTO DE OFICIOS                       
Ayuda de albañilería a resto de ofi-
ciosen ejecución de nuevos vestua-
rios, incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, i/p.p.
de material auxiliar y medios auxilia-
res.

1 1,00

1,00 504,57 504,57

04.11.24 ud  LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                          
Limpieza final de obra en ejecución
nuevos vestuarios, desprendiendo
morteros adheridos en suelos, esca-
leras, etc... y retirada de escombros
a pie de carga, i/p.p. productos de
limpieza y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 220,75 220,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.11 ALBAÑILERÍA Y........ 19.794,37
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SUBCAPÍTULO 04.12 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
04.12.01 ud  PUERTA PASO LISA MELAMINA  825x2030                             

Puerta de paso ciega normalizada, li-
sa, de melamina, de dimensiones
825x2030 mm., incluso precerco de
pino de 70x30 mm., galce o cerco
visto de DM rechapado de melamina
de 70x30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapado de melamina 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre latonados, monta-
da, incluso p.p. de medios auxiliares.

Médico 1 1,00
Fisioterapeuta 1 1,00
Paso a oficinas 1 1,00
Paso a vestuarios 1 1,00
Paso a despachos 1 1,00

5,00 142,79 713,95

04.12.02 m2  PUERTA  BATIENTE PANEL PIR CHAPA LACADA 40mm 1H/2H              
Puerta isoplana de  dos hojas
(0,80+0,40)para acceso a edificio.
Acabados exterior-interior en lacado,
PVC, lnox o Poliéster. Aislamiento de
poliisocianurato (PIR), con un coefi-
ciente de conductividad de 0,022
W/m*gC. Densidad del aislante
40-45 Kg/m3. Grueso de la chapa en
los distintos acabados de 0,8 mm,
excepto en el poliéster cuyo espesor
es de 3 mm. Cerco de la puerta en
aleación de aluminio 6063, trata-
miento T-5, acabado lacado blanco o
anodizado plata pulido. Marco de
servicio para panel, fabricado en ale-
ación de aluminio 6063, tratamiento
T-5, acabado lacado blanco o anodi-
zado plata pulido. Bisagras de acero
inoxidable. Manivela de acero inoxi-
dable AISI 304, i/accesorios de fija-
ción, juntas de estanqueidad y me-
dios auxiliares. Instalada.

Entrada a edificio 1 1,40 2,10 2,94

2,94 107,42 315,81

04.12.03 ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,1x2,10                             
Puerta metálica cortafuegos de una
hoja pivotante de 1,00x2,10 m., ho-
mologada EI2-60-C5, construida con
dos chapas de acero electrocincado
de 0,80 mm. de espesor y cámara
intermedia de material aislante igní-
fugo, sobre cerco abierto de chapa
de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fi-
jación a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automático, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin in-
cluir recibido de albañilería). Incluye
cierre antipánico 2 puntos de fijación

Vestuario a vestibulo de
independencia

1 1,00

Vestibulo de independencia a nave 1 1,00
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2,00 244,21 488,42

04.12.04 m2  V.AL.LAC.BLANCO CORR. MB  >2 m2<3 m2                            
Carpintería de aluminio lacado blan-
co de 15 micras, en ventanas corre-
dera monobloc, mayores de 2 m2 y
menores de 3 m2 de superficie total,
compuesta por cerco, hojas y herra-
jes de de deslizamiento y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxi-
liares. s/NTE-FCL-5.

En alineación Q (fachada) 2 3,00 1,00 6,00

6,00 66,25 397,50

04.12.05 m2  CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm.                                          
Doble acristalamiento Climalit, for-
mado por dos vidrios float Planilux
incoloros de 4 mm y cámara de aire
deshidratado de 6 u 8 mm con perfil
separador de aluminio y doble sella-
do perimetral, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frío con silicona neutra, in-
cluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.

2 3,00 1,00 6,00

6,00 10,60 63,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.12 CARPINTERÍA Y....... 1.979,28

SUBCAPÍTULO 04.13 APARATOS SANITARIOS Y CABINAS                                   
04.13.01 ud  INOD.C/FLUXOR EMP.BLANCO                                        

Inodoro de porcelana vitrificada blan-
co suspendido, para fluxor, incluso
sellado con silicona, y compuesto
por: taza, asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero y fluxor de 3/4"
cromado con embellecedor y llave de
paso, con tubo de descarga curvo de
D=28 mm., instalado, incluso racor
de unión y brida, instalado. Incluido
bastidor empotrado para inodoro
suspendido.

5 5,00

5,00 184,54 922,70

04.13.02 ud  URINARIO MURAL C/TEMPORIZADOR.EMP.BLANCO                        
Urinario mural de porcelana vitrifica-
da blanco, colocado mediante ancla-
jes de fijación a la pared, y dotado de
tapón de limpieza y manguito, insta-
lado con temporizador de 1/2", inclu-
so enlace cromado. Incluido bastidor
empotrado para urinario.

2 2,00

2,00 176,17 352,34
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04.13.03 ud  P.DUCHA PORC.80x80 BLA.                                         
Plato de ducha de porcelana, de
80x80 cm., blanco, con grifería mez-
cladora exterior monomando, con
ducha teléfono, flexible de 150 cm. y
soporte articulado, incluso válvula de
desagüe sifónica, con salida hori-
zontal de 60 mm., instalada y funcio-
nando.

5 5,00

5,00 108,73 543,65

04.13.04 u   LAVABO OVAL BLANCO PARA ENCASTRAR EN ENCIMERA                   
Lavabo de porcelana vitrificada blan-
co, oval de 470x355 mm colocado
sobre encimera (no incluida), con
grifo monobloc, con rompechorros
incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionan-
do.

4 4,00

4,00 134,25 537,00

04.13.05 m   ENCIMERA AGLOMERADO HIDRÓFUGO SUPERFICIE FORMICA O SIMILAR
m.l. de encimera de tablero aglome-
rado hidrófugo con superficie revesti-
da de formica color crema o blanco
(o similar), parte inferior forrada de
material neutro y canto frontal de una
sola hoja de estratificado de
350x62x3 cm, con formación de hue-
cos para encastrar lavabos y groferí-
as, copete, embellecedor y remates,
incluidos accesorios para fijación de
encimera a pared. Instalada, sellada
y terminada.

encimera para instalacion de
lavabos

1 3,40 3,40

3,40 90,37 307,26

04.13.06 ud  CABINA SANITARIA PUERTA + 1 LATERAL                             
Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y
2000 mm de altura, de tablero fenóli-
co HPL, de 13 mm de espesor, color
a elegir; compuesta de: frente con
puerta de 600x1800 mm y 1 lateral
de 1800 mm de altura; estructura so-
porte de aluminio anodizado y herra-
jes de acero inoxidable AISI 316L.

inodoros 4 4,00
duchas 4 4,00

8,00 236,51 1.892,08

04.13.07 ud  CABINA SANITARIA PUERTA                                         
Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y
2000 mm de altura, de tablero fenóli-
co HPL, de 13 mm de espesor, color
a elegir; compuesta de: frente con
puerta de 600x1800 mm estructura
soporte de aluminio anodizado y he-
rrajes de acero inoxidable AISI 316L.

inodoros 1 1,00
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duchas 1 1,00

2,00 160,83 321,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.13 APARATOS................ 4.876,69

TOTAL CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL VESTUARIOS 54.921,49
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES VESTUARIOS                                        
SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                      
APARTADO 05.01.01 ILUMINACION INTERIOR                                            

05.01.01.01 u   LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA LED 3600 lm                       
Luminaria LED para emportrar, con
carcasa cuadrada 600x600 mm, de
acero en color blanco, óptica de poli-
carbonato; grado de protección IP20
- IK02 / Clase I, según UNE-EN
60598 y UNE-EN 50102; equipado
con módulo de LED de 3600 lm, con
un consumo de 36 W, y temperatura
de color blanco neutro (4000 K) o frío
(3000 K), driver integrado. Con mar-
cado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalada, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

fisioterapeuta 2 2,00
medico 2 2,00

4,00 69,25 277,00

05.01.01.02 u   APLIQUE REDONDO PARED/TECHO LED 1800lm                          
Aplique de escalera LED de 20 W.
Flujo luminoso 1800 lm, en versión
3000 K. Su vida útil es de 40.000 ho-
ras. Color blanco y protección IP44.
LED integrado. Carcasa y difusor
opal de policarbonato. Montaje en
superficie. Driver LED incluido. Con
marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Código 3079101.

Vestuario 14 14,00
Duchas 3 3,00

17,00 46,91 797,47

05.01.01.03 u   APLIQUE REDONDO TECHO LED 1300 lm                               
Aplique redondo techo LED de 11 W.
Flujo luminoso 1300 lm, en versión
3000/5000 K. Su vida útil es de
40.000 horas. Color blanco y protec-
ción IP44. LED integrado. Carcasa y
difusor opal de policarbonato. Monta-
je en superficie/empotrar. Driver LED
incluido. Con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/201. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. Código
3079101.

Inodoros 6 6,00
Entrada 2 2,00
Paso a oficinas 3 3,00
vestíbulo independencia 1 1,00

12,00 31,27 375,24

TOTAL APARTADO 05.01.01 ILUMINACION INTERIOR 1.449,71
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APARTADO 05.01.02 EMERGENCIAS                                                     
05.01.02.01 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 150 lm                           

Bloque autónomo de emergencia, de
superficie con zócalo enchufable,
carcasa de material autoextinguible y
difusor opal, grado de protección
IP42 - IK 07 / Clase II, según
UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN
50102 y UNE 20392:1993; equipado
con LEDs de 150 lm, piloto testigo
de carga LED verde, con 1 hora de
autonomía, batería Ni-MH de bajo
impacto medioambiental, fuente con-
mutada de bajo consumo. Con mar-
cado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

11 11,00

11,00 20,02 220,22

TOTAL APARTADO 05.01.02 EMERGENCIAS ................ 220,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIÓN DE .... 1.669,93

SUBCAPÍTULO 05.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN                           
05.02.01 ud  ADAPTACIÓN DEL CUADRO DE OFICINAS EXISTENTE                     

Adaptación del cuadro existente en
oficinas, para protección de la línea
de alimentación al cuadro de los
nuevos vestuarios.

1 1,00

1,00 149,07 149,07

05.02.02 ud  CUADRO NUEVOS VESTUARIOS                                        
Cuadro eléctrico, formado por caja,
de doble aislamiento de empotrar,
con puerta y los elementos necesa-
rios para la instalación de la apara-
menta interior de acuerdo con el es-
quema unifilar, perfil omega, emba-
rrado de protección, y todos los ele-
mentos de proteccion necesarios in-
dicados en esquema unifilar.

1 1,00

1,00 929,80 929,80

05.02.03 ud  CIRCUITO TRIF.4x4+TT4mm2Cu RZ1-K (AS)                           

Acometida 1 30,00 30,00
Climatiz.vestuari 1 30,00 30,00

60,00 7,78 466,80

05.02.04 ud  CIRCUITO MONOF.2x4+TTx4mm2Cu RZ1-K (AS)                         

Circuito 3_Climat.ofic 1 30,00 30,00

30,00 5,66 169,80
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05.02.05 m.  CIRCUITO MONOF. 2x2.5+TTx2.5 mm2Cu ES07RZ1-K (AS)               
Circuito constituido por tres conduc-
tores (fases, neutro y tierra) de cobre
de 2X2.5+TTx2.5mm2Cu y aisla-
miento ES07, RZ1-K (AS).  Incluye
p.p de tubo PVC, incluyendo ángulos
y accesorios de montaje.  Incluye
medios auxiliares para su instala-
ción.

Circuito 1.2_T.C. fisioter 1 30,00 30,00
Circuito 1.3_T.C. medico 1 30,00 30,00
Circuito 2.3_T.C. Vestuarios 1 30,00 30,00

90,00 5,58 502,20

05.02.06 m.  CIRCUITO MONOFÁSICO. 2x1.5+TTx1.5mm2Cu ES07Z1-K (AS)            
Circuito constituido por tres conduc-
tores (fases, neutro y tierra) de cobre
de 2X1,5+TTx1.5mm2Cu y aisla-
miento ES07, RZ1-K (AS).  Montado
bajo parte proporcional tubo de PVC
de 16 mm., incluyendo ángulos y ac-
cesorios de montaje.  Incluye me-
dios auxiliares para su instalación.

Circuito 1.1- Alumb. oficinas 1 30,00 30,00
Circuito 2.1-Alumb. aseo-vest 1 30,00 30,00
Circuito 2.2-Alumb.
duchas-inodoro

1 30,00 30,00

90,00 4,29 386,10

05.02.07 u   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                              
Punto de luz sencillo, incluido caja
de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillo, interruptor unipo-
lar con tecla gama estándar, marco
respectivo y casquillo, totalmente
montado e instalado.

fisioter 1 1,00
medico 1 1,00
duchas 1 1,00
inodoro 1 1,00

4,00 7,59 30,36

05.02.08 u   PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO                                      
Punto de luz conmutado, incluido ca-
ja registro, caja mecanismo univer-
sal con tornillo, mecanismos conmu-
tadores con teclas gama estándar,
marco respectivo y casquillo, total-
mente montado e instalado.

entrada 3 3,00
paso oficinas 1 1,00
vestuario 3 3,00
vestibulo 1 1,00

8,00 14,63 117,04
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05.02.09 u   BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO                     
Base enchufe con toma de tierra la-
teral, incluido caja de registro, caja
mecanismo universal con tornillo,
base enchufe 10/16 A (II+T.T.), siste-
ma "Schuko" gama estándar, así co-
mo marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

fisio 2 2,00
medico 2 2,00
inodoro 1 1,00
vestuario 4 4,00
pasillos 2 2,00

11,00 7,63 83,93

05.02.10 u   CAJA MMCONECTAC 4 RED+MÓDULO RJ45                               
Suministro y colocación de caja de
superficie o suleo de módulos MM-
CONECTA con marcado CE según
normativa UNE 20 451:1997 de me-
didas 150x205x69 fabricado en ma-
terial autoextinguible y libre de haló-
genos, modelo CS3 (incluye cubeta,
marco, bastidor y separador ener-
gía-datos), de color a elegir por la di-
rección facultativa y formada por 4 to-
mas de corriente tipo schuko 2P+TT
16 A con led y obturador de seguri-
dad y placa de 2 conectores RJ11 -
RJ45 .

fisio 1 1,00
medico 1 1,00

2,00 80,47 160,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 INSTALACIÓN........... 2.996,04

SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
APARTADO 05.03.01 PROTECCION ACTIVA                                               

05.03.01.01 u   PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE ANALÓGICO-ALGORÍTMICO     
Pulsador de alarma esclavo con au-
tochequeo provisto de microrruptor,
LED de alarma y autochequeo, siste-
ma de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada
para que se enclave  y no rompa.
Ubicado en caja y serigrafiado según
Norma. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 22,34 22,34

05.03.01.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN                                   
Extintor de polvo químico ABC poliva-
lente antibrasa, de eficacia
27A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro compro-
bable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Me-
dida la unidad instalada.

entrada 1 1,00
vestuario 1 1,00

2,00 19,91 39,82
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05.03.01.03 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de
eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con so-
porte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. Medida la unidad instalada.

junto a cuadro eléctrico 1 1,00

1,00 36,44 36,44

05.03.01.04 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                         
Señalización de equipos contra in-
cendios no fotoluminiscente, de ries-
go diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamen-
to, en poliestireno de 1,5 mm, de di-
mensiones 210x297 mm. Medida la
unidad instalada.

en señalización extintores 3 3,00
en señalización pulsadores 1 1,00
en señalización salidas 8 8,00
en indicadores salida 1 1,00

13,00 1,58 20,54

05.03.01.05 ud  CANALIZACIÓN DE INTERCONEXIÓN Y ACCESORIOS                      
Canalización de interconexión para
instalación de detección de incen-
dios realizada con tubo protector de
PVC, no propagador de la llama se-
gún UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN
50.086-1, tipo rígido para trazado vis-
to y tipo corrugado flexible para traza-
do oculto o empotrado. Los conduc-
tores eléctricos serán de cobre elec-
trolítico recocido flexible, no propaga-
dores del incendio con emisión de
humos y opacidad reducida según
UNE-21.1002 y no propagadores de
la llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-, tipo unipolar para
instalaciones tipo convencional y tipo
manguera trenzada y apantallada 2 x
1,5 mm² para instalaciones tipo ana-
lógico.
Las conexiones se realizarán solo
en cajas de registro de PVC, no pro-
pagadoras de la llama y con conec-
tores de presión o clemas. Incluye
accesorios de montaje y todos equi-
pos auxiliares para el funcionamien-
to del sistema de pulsadores. Insta-
lado.

1 1,00

1,00 788,38 788,38

TOTAL APARTADO 05.03.01 PROTECCION ACTIVA..... 907,52
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APARTADO 05.03.02 PROTECCION PASIVA                                               
05.03.02.01 m2  MORTERO IGNÍFUGO R-60                                           

Protección contra el fuego de estruc-
tura metálica mediante proyección
de mortero ignífugo a base de áridos
ligeros expandidos, para una estabi-
lidad al fuego R-60. Densidad 600
kg/m3. Coeficiente de conductividad
térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LI-
COF. Medida la unidad instalada.

Pilares
Alineacion 14´´
HEB-180 4 4,90 1,06 20,78
Alineacion 15´´
HEB-180 1 4,90 1,06 5,19
HEB-180 1 3,61 1,06 3,83
HEB-200 2 3,61 1,18 8,52
Alineacion 16´´
HEB-180 1 4,90 1,06 5,19
HEB-180 3 3,61 1,06 11,48
Vigas atado
IPE-160
Alineacion 14´y 16´ 2 4,67 0,56 5,23

2 5,00 0,56 5,60
2 5,01 0,56 5,61

Vigas de carga
IPE-270
Alineación N y Q 2 5,00 0,94 9,40

2 4,98 0,94 9,36
HEB-220
Alineacion O y P 2 5,00 1,09 10,90

2 4,98 1,09 10,86

111,95 6,52 729,91

TOTAL APARTADO 05.03.02 PROTECCION PASIVA..... 729,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIÓN ........... 1.637,43

SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
05.04.01 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x3,5mm.                          

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de
D=40x3,5 mm.capa de aluminio sol-
dado a tope por láser LaserMultiDal-
pex (Glynwed), s/UNE 53961 para
AFS/ACS, calefacción y climatizacion.
Sistema de unión mediante acceso-
rios press-fitting con cuerpo de latón
y casquillo de acero AISI 304, incluso
p.p. de accesorios, abrazaderas, li-
ras y pequeño material, totalmente
instalado y funcionando.

Acoometida 1 1 28,00 28,00
Hasta termo 1 7,00 7,00
Lavabos 1 5,00 5,00
Duchas 1 5,00 5,00

45,00 13,19 593,55
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05.04.02 m   TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-Al-PEX D=25 mm                     
Tubería multicapa rígida, para con-
ducciones de agua caliente y cale-
facción, compuesta por capa exterior
de polietileno reticulado (PEX), capa
intermedia de aluminio (Al) y capa in-
terior de polietileno reticulado (PEX).
De diámetro 25 mm, conforme a
Norma UNE 53961:2002. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas
(codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de
medios auxiliares. Conforme a RITE
y CTE DB HS y HE.

Inodoros 1 4,50 4,50
5 3,00 15,00

Lavabos 1 2,00 2,00
Duchas 1 2,00 2,00

23,50 5,13 120,56

05.04.03 m   TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-Al-PEX D=16 mm                     
Tubería multicapa rígida, para con-
ducciones de agua caliente y cale-
facción, compuesta por capa exterior
de polietileno reticulado (PEX), capa
intermedia de aluminio (Al) y capa in-
terior de polietileno reticulado (PEX).
De diámetro 16 mm, conforme a
Norma UNE 53961:2002. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas
(codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de
medios auxiliares. Conforme a RITE
y CTE DB HS y HE.

Lavabos 4 3,00 12,00
Uritos 2 3,00 6,00
Duchas 5 3,00 15,00

33,00 2,56 84,48

05.04.04 ud  VÁLVULA DE ESFERA PPR ROSCAR 12mm 3/8''                         
Suministro y colocación de válvula de
corte por esfera PPR de 12mm colo-
cada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.

Duchas 5 5,00
Lavabos 4 4,00
Uritos 2 2,00

11,00 6,71 73,81

05.04.05 u   VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 1"                                   
Válvula de esfera de PVC, de diáme-
tro 1", PN-10. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/ p.p. de pe-
queño material y mediosauxiliares.
Conforme a CTE DB HS-4.

Inodoros 5 5,00

5,00 13,58 67,90

05.04.06 u   VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 1 1/2"                               
Válvula de esfera de PVC, de diáme-
tro 1 1/2", PN-10. Totalmente instala-
da, probada y funcionando, i/ p.p. de
pequeño material y mediosauxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.
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Acometida 1 1,00
Linea inodoros 1 1,00
Linea general 1 1,00
Termo 2 2,00
Lavabos-uritos 2 2,00
Duchas 2 2,00

9,00 17,22 154,98

05.04.07 u   TERMO ELÉCTRICO ACS 100 l                                       
Termo eléctrico de 100 litros de ca-
pacidad, con mando de control de
temperatura regulable, termostato de
seguridad, válvula de seguridad con
dispositivo de vaciado, con recubri-
miento exterior con pintura epoxi,
monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el
montaje de soportes, conexiones a
la red de fontanería, llaves de corte y
latiguillos, conexión a la instalación
eléctrica, llenado y prueba de funcio-
namiento. Totalmente instalado.
Equipo con marcado CE, conforme
al RITE y CTE DB HE.

1 1,00

1,00 206,39 206,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIÓN DE .... 1.301,67

SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    
05.05.01 u   UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 2x1 BOMBA CALOR-INVERTER 4 / 4 kW 

Unidad exterior de sistema múltiple
(multisplit) aire-aire, preparada para
conectarla hasta un máximo de 2
unidades interiores, con bomba de
calor con tecnología Inverter. Capaci-
dad nominal de 4 kW en frío y de 4
kW en calor, de clasificación energé-
tica A. Alimentación monofásica
220-240 V. Refrigerante R410A. To-
talmente instalada y montada, i/p.p
de pasamuros, taladros y conexio-
nes a las redes.

1 1,00

1,00 658,17 658,17

05.05.02 ud  UTA CLIMATIZACIÓN VENTILACIÓN 12kW                              
Unidad de tratamiento de aire para
una potencia de refrigeración en ve-
rano de 12 kW y 9kW en invierno y un
caudal de impulsión de aire de
2800m3/h. Con módulos de filtrado
de aire, caja de ventilación, batería
de climatización con R410, modulo
recuperador de calor. Para instala-
ción en terraza. Incluye accesorios
de montaje, bancada antivibración,
rejillas de toma de aire, regulación,
sistemas de control, y resto de acce-
sorios necesarios hasta conexión de
conductos de impulsión y retorno.
Totalmente instalada y funcionando.

zona comedor 1 1,00

1,00 3.610,78 3.610,78
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05.05.03 m   TUBO HELICOIDAL FLEXIBLE DOBLE CLIMA ALUMINIO ISOVER 152 mm  
Conducto flexible de 152 mm de diá-
metro, para distribución de aire cli-
matizado, formado por dos tubos
concéntricos, el interior con enrolla-
miento en hélice con espiral de
alambre y bandas de aluminio con
poliéster (Flexiver D) y el exterior con
manga de poliéster y aluminio refor-
zado, en el núcleo incorpora fieltro de
lana de vidrio que confiere altas
prestaciones termoacústicas, reac-
ción al fuego M1 y temperaturas de
uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de cor-
te, derivaciones, instalación y costes
indirectos.

Ida 1 5,00 5,00
1 2,50 2,50

Enlaces ida 9 1,00 9,00
Rertorno 1 6,20 6,20

1 6,70 6,70
1 7,30 7,30

36,70 6,50 238,55

05.05.04 m   TUBO HELICOIDAL FLEXIBLE DOBLE CLIMA ALUMINIO ISOVER 254 mm  
Conducto flexible de 254 mm de diá-
metro, para distribución de aire cli-
matizado, formado por dos tubos
concéntricos, el interior con enrolla-
miento en hélice con espiral de
alambre y bandas de aluminio con
poliéster (Flexiver D) y el exterior con
manga de poliéster y aluminio refor-
zado, en el núcleo incorpora fieltro de
lana de vidrio que confiere altas
prestaciones termoacústicas, reac-
ción al fuego M1 y temperaturas de
uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de cor-
te, derivaciones, instalación y costes
indirectos.

Ida 1 3,60 3,60
1 5,50 5,50
1 4,75 4,75

Retorno 1 1,50 1,50
1 6,00 6,00

21,35 8,70 185,75

05.05.05 u   DIFUSOR CIRCULAR D=4" S/REGULACIÓN                              
Difusor circular de aire en chapa de
aluminio extruído de 4" de diámetro,
sin dispositivo de regulación, instala-
do en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-25.

9 9,00

9,00 64,24 578,16

05.05.06 u   REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES                              
Rejilla de retorno con lamas fijas a
45º fabricada en aluminio extruído de
dimensiones a definir en obra según
distribucion, incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

9 9,00
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9,00 26,03 234,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACIÓN DE .... 5.505,68

SUBCAPÍTULO 05.06 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                  
05.06.01 m   CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 A                           

Cableado horizontal de par trenzado,
formada por cable UTP de 4 pares,
categoría 6 A LSZH, en montaje en
canal, instalado, montaje y conexio-
nado.

Interior 1 50,00 50,00

50,00 2,12 106,00

05.06.02 ud  TOMA RJ45 C6 UTP                                                
Toma simple RJ45 categoría 6 UTP
(sin incluir cableado), realizada con
canalización de tubo PVC corrugado
de M 20/gp5, empotrada, montada e
instalada.

4 4,00

4,00 26,18 104,72

05.06.03 ud  CANALIZACION AUXILIAR                                           
Canalizaciones auxiliares para toda
la instalación de telecomunicacio-
nes.

1 1,00

1,00 283,82 283,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 INSTALACIÓN........... 494,54

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES............... 13.605,29
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CAPÍTULO 06 CASETA DE CONTROL ACCESO                                        
SUBCAPÍTULO 06.01 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              

06.01.01 m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 
Demolición de soleras de hormigón
ligeramente armado con mallazo,
hasta 15 cm. de espesor, con com-
presor, incluso limpieza y carga, sin
transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de protección co-
lectivas.

1 5,25 4,50 23,63

23,63 4,51 106,57

06.01.02 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  
Excavación en pozos en terrenos
compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al verte-
dero, y con p.p. de medios auxiliares.

Zapatas 8 0,60 0,60 0,70 2,02

2,02 7,79 15,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 EXCAVACION Y........ 122,31

SUBCAPÍTULO 06.02 HORMIGONES Y SOLERAS                                            
06.02.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2,
consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso verti-
do por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE y
CTE-SE-C.

Zapatas 8 0,60 0,60 0,10 0,29

0,29 30,48 8,84

06.02.02 m3  H.ARM. HA-35/P/40/Qc  V.MANUAL                                  
Hormigón armado HA-35/P/40/Qc,
consistencia plástica, Tmáx.40 mm.,
para ambiente agresivo fuerte, ela-
borado en central en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido por
medios manuales, vibrado y coloca-
ción.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

Zapatas 8 0,60 0,60 0,60 1,73

1,73 55,73 96,41
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06.02.03 m2  SOL.ARM.HA-25, 15cm #15x15x6+ECH.15                             
Solera de hormigón de 15 cm. de es-
pesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80
de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según
NTE-RSS y EHE-08. Incluye termina-
ción de solera mediante fratasado
mecánico, alisado y pulimentado; cu-
rado del hormigón, aserrado de jun-
tas de retracción con disco de dia-
mante y sellado con la masilla elásti-
ca, s/NTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

1 4,65 3,85 17,90

17,90 10,34 185,09

06.02.04 m2  LAMINA IMP POLIETILENO                                          
m2, suministro y colocación de lámi-
na anticontaminante de polietileno
de espesor 150 micras con solapes
de 500mm, colocada sobre capa de
base granular.

bajo solera 1 4,85 3,65 17,70

17,70 0,34 6,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 HORMIGONES Y....... 296,36

SUBCAPÍTULO 06.03 ESTRUCTURA METALICA                                             
06.03.01 ud  PLAC.ANCLAJE S275 20x20x1,2cm                                   

Placa de anclaje soldada, en acero
S275JR  con unas dimensiones de
20x20x1,2 y cartelas de las dimen-
siones indicadas en planos, con 4
pernos pasantes en acero B500S
D=12mm soldados a la placas cui-
dando la preparación de bordes, y
una longitud total de 40 cm, i/tala-
dros indicados en planos., elabora-
da, montada , p.p. de piezas espe-
ciales, colocada i/mortero de nivela-
ción. según  NTE-EA y CTE-DB-SE-A.
Queda expresamente prohibido la
utilización de acero liso en la ejecu-
ción de los anclajes a la cimenta-
ción.

placas de anclaje para pilares 7 7,00

7,00 14,85 103,95
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06.03.02 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             
Acero laminado S275 JR, en perfiles
laminados en caliente para vigas, pi-
lares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, mon-
tado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Tubo #80/6
Pilares
Alineacion A 3 3,39 13,80 140,35
Alineacion B 2 3,22 13,80 88,87
Alineación C 3 3,02 13,80 125,03
Vigas
Alineación 1 1 1,33 13,80 18,35

1 2,52 13,80 34,78
Alineación 2 1 1,33 13,80 18,35

1 2,52 13,80 34,78
Alineación 3 1 3,85 13,80 53,13
Tubo #60/4
Vigas de atado 6 2,32 6,97 97,02
Tubo #60x40/3
Correas 4 4,65 4,66 86,68
correas laterales para fijación de
cerr. exterior

225 225,00

SUBTOTAL ACERO 922,34
Incremento por piezas especiales,
recortes, despuntes, soldadura
hasta un 5% del subtotal (a
justificar por el contratista)

922,34 0,05 46,12

TOTAL ACERO 968,46

968,46 0,73 706,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 ESTRUCTURA.......... 810,93
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SUBCAPÍTULO 06.04 CUBIERTA Y RED DE PLUVIALES                                     
06.04.01 m2  CUB.PANEL CHAPA PRE+GAL-30 I/REM                                

Cubierta formada por panel de cha-
pa de acero en perfil comercial, pre-
lacada la cara exterior y galvanizada
la cara interior de 0,6 mm. con nú-
cleo de espuma de poliuretano de
40 kg./m3. con un espesor total de
30 mm. sobre correas metálicas,
i/p.p. de solapes, tapajuntas, acce-
sorios de fijación, limahoyas, cum-
brera, remates laterales, encuentros
de chapa prelacada de 0,8 mm. y
500 mm. de desarrollo medio, insta-
lado, i/medios auxiliares y elementos
de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y
11. Medida en verdadera magnitud.

En cubierta 1 4,65 3,69 17,16

17,16 8,92 153,07

06.04.02 m.  CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 100 cm.                              
Canalón de chapa de acero galvani-
zada, con 120 cm. de desarrollo, y
espesor de la chapa de 1 mm., inclu-
so colocación sobre estructura metá-
lica y con p.p. de soldaduras en las
uniones, elementos de dilatación y
embocaduras para las bajantes,
completamente instalado y remata-
do.

1 4,65 4,65

4,65 14,88 69,19

06.04.03 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 160 mm.                                   
Bajante de PVC de pluviales,
UNE-EN-1453, de 160 mm. de diá-
metro, con sistema de unión por jun-
ta elástica, colocada con abrazade-
ras metálicas, instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando.  Según CTE-HS-5.

2 3,00 6,00

6,00 6,92 41,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 CUBIERTA Y RED.... 263,78
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SUBCAPÍTULO 06.05 CERRAMIENTOS                                                    
06.05.01 m2  PANEL DE FACHADA  SIMPLE i/REMATES                              

Chapa lacada de fachada, de 0,6
mm. de espesor con chapa de acero
prelacadas, sobre estructura metáli-
cas. Incluso p.p de remates, acceso-
rios, mano de obra y medios auxilia-
res. Totalmente instalado y termina-
do.

1 4,80 3,31 15,89
2 4,00 3,31 26,48
1 2,47 3,31 8,18
1 1,18 3,31 3,91
1 2,17 3,31 7,18

Descuento -1 0,80 1,00 -0,80
-2 1,50 1,00 -3,00
-1 1,21 1,00 -1,21
-1 0,76 2,10 -1,60
-1 0,86 2,10 -1,81

53,22 6,39 340,08

06.05.02 m.  PREMARCO CHAPA ACERO LACADO COLOR                               
Premarco corrido en perímetro de
huecos, ejecutado con chapa acero
lacado fijado a panel de hormigón o
estructura soporte, incluso ajuste y
montaje en obra.

1 0,80 1,00 0,80
2 1,50 1,00 3,00
1 1,21 1,00 1,21
1 0,76 2,10 1,60
1 0,86 2,10 1,81

8,42 3,30 27,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 CERRAMIENTOS...... 367,87

SUBCAPÍTULO 06.06 ALBAÑILERIA                                                     
06.06.01 m2  TRASDOSADO MW50+YL15 (TR1)                                      

Ejecución de trasdosado autoportan-
te formado por aislamiento térmico
constituido por un panel semirrígido
de lana de roca de 50 mm de espe-
sor, tabique sencillo autoportante for-
mado por montantes de 70 mm se-
parados 400 mm y canales de perfi-
les de chapa de acero galvanizado
de 73 mm, atornillando por la cara
interior una placa de yeso laminado
de 15 mm de espesor, totalmente
terminado y listo para imprimar y pin-
tar. Medido deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Incluso p/p de colo-
cación en obra, piezas especiales.
Totalmente montados, s/CTE
DB-SE-F, CTE DB-HE, NTE-FFL.
Compatible con trasdosado TR1 se-
gún catálogo de elementos construc-
tivos del CTE. RA=5 dBA. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

1 4,80 3,31 15,89
2 4,00 3,31 26,48
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1 2,47 3,31 8,18
1 1,18 3,31 3,91
1 2,17 3,31 7,18

Descuento -1 0,80 1,00 -0,80
-2 1,50 1,00 -3,00
-1 1,21 1,00 -1,21
-1 0,76 2,10 -1,60
-1 0,86 2,10 -1,81

53,22 9,91 527,41

06.06.02 m2  PARTICIÓN INT. 1 HOJA PANEL YESO 9 cm REVEST. YESO
(RI15+PY90+RI

Partición interior vertical de fábrica de
panel de yeso de 9 cm de espesor;
revestido por ambas caras mediante
guarnecido maestreado con yeso
negro y enlucido con yeso blanco de
15 mm de espesor medio. Total-
mente terminado, listo para pintar o
capa de acabado; i/p.p. de replanteo,
aplomado, humedecido de piezas,
roturas, formación de rincones, din-
teles, guarniciones, guardavivos, lim-
pieza y medios auxiliares. Medido
deduciendo huecos. Compatible con
particiones P1.10 según el Catálogo
de Elementos Constructivos del
CTE. RA=38 dBA. Realizado confor-
me CTE DB-SE-F, NTE-FBB-6, UNE
EN-998-2:2012, RC-16 y NTE-RPG.
Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

1 2,17 3,05 6,62
1 2,37 3,05 7,23

Descuento -1 0,76 2,10 -1,60

12,25 20,87 255,66

06.06.03 m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                
Falso techo desmontable de placas
de escayola aligeradas con panel fi-
surado de 60x60 cm. suspendido de
perfilería vista lacada en blanco,
comprendiendo perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate
fijados al techo, i/p.p. de accesorios
de fijación, montaje y desmontaje de
andamios, instalado s/NTE-RTP-17,
medido deduciendo huecos.

oficina 1 5,26 5,26
espera 1 5,65 5,65
aseo 1 2,17 2,17

13,08 5,53 72,33

06.06.04 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           
Pintura plástica acrílica lisa mate la-
vable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizon-
tales y verticales, dos manos, inclu-
so imprimación y plastecido.

Paredes 2 2,37 3,05 14,46
2 2,17 3,05 13,24
2 2,60 3,05 15,86
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2 2,17 3,05 13,24
2 2,17 3,05 13,24
2 1,00 3,05 6,10

Techos
1 5,26 5,26
1 5,65 5,65
1 2,17 2,17

Descuento -1 0,80 1,00 -0,80
-2 1,50 1,00 -3,00
-1 1,21 1,00 -1,21
-1 0,76 2,10 -1,60
-1 0,86 2,10 -1,81

80,80 1,80 145,44

06.06.05 m2  SOLADO GRES RUSTICO 31x31cm. ANTIDESL.                          
Solado de baldosa de gres de 31x31
cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), anti-
deslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río (M-5), i/cama de 2
cm. de arena de río, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X
y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

1 5,26 5,26
1 5,65 5,65
1 2,17 2,17

13,08 14,53 190,05

06.06.06 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.                                     
Ayuda de albañilería a instalación de
fontanería incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, remates y ayudas a acometida,
tubo de alimentación, contador en fa-
chada, accesorios y piezas especia-
les, i/p.p. de material auxiliar, limpie-
za y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 36,83 36,83

06.06.07 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC                                     
Ayuda de albañilería a instalación de
electricidad incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materia-
les, apertura y tapado de rozas, reci-
bidos, remates y ayudas a puesta a
tierra, caja general de protección, lí-
nea general de alimentación, conta-
dor en fachada, derivaciones indivi-
duales y cuadros de mando y protec-
ción,  i/p.p. material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 46,57 46,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 ALBAÑILERIA........... 1.274,29
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SUBCAPÍTULO 06.07 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        
06.07.01 ud  PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO RPT 45 mm 2H

80x210 cm
Suministro y montaje de puerta prac-
ticable de aluminio con marco con
RPT de 45 mm de sección de 2 ho-
jas, de aluminio lacado blanco de 60
micras, de 80x210 cm de medidas
totales. Con una transmitancia térmi-
ca de la carpintería máxima U=1,30
W/m2K. Compuesta por cerco, hojas
y herrajes de deslizamiento y de se-
guridad. Elaborada en taller, total-
mente montada y probada por la em-
presa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio.
Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; es-
tanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; re-
sistencia al viento según Norma
UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.
Instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas ajuste final en
obra y limpieza. Perfilería, juntas y
herrajes con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 14351-1.

2 2,00

2,00 141,27 282,54

06.07.02 ud  PUERTA CORREDERA  SAPELLY LISA HERRAJES NÍQUEL                  
Puerta de paso corredera ciega de
madera de sapelly barnizada, lisa,
con hoja de dimensiones 725x2030
mm, suministrada en block que in-
cluye hoja, cerco, tapajuntas recha-
pados en madera, y kit de revesti-
miento de puerta corredera com-
puesto por un travesaño lateral, dos
junquillos con alma de contrachapa-
do, 2 travesaños superiores, tornille-
ría y tapones embellecedores, con 2
manillones de níquel, colocada em-
potrada en tabique cerámico con ar-
mazón para revestir incluido. Total-
mente terminada con p.p. de medios
auxiliares.

1 1,00

1,00 211,73 211,73

06.07.03 ud  V.AL.LACADO COLOR PRACT. 2 H.  80x100                           
Ventana practicable de 1 hoja de alu-
minio lacado color de 60 micras, per-
fil estándar, de 80x100 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco,
herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-2.

en aseo 1 1,00

1,00 49,89 49,89
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06.07.04 ud  V.AL.LACADO COLOR CORR.RPT 2 H 150x100                          
Ventana corredera de aluminio laca-
do color de 60 micras, rotura puente
térmico, de 150x120 cm. de medidas
totales,de 2 hojas, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de desliza-
miento y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

2 2,00

2,00 92,74 185,48

06.07.05 ud  VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO  2H 120x100 cm  
Suministro y montaje de ventana
practicable de aluminio con marco
de 40 mm de sección de 2 hojas, de
aluminio lacado blanco de 60 mi-
cras, de 120x100 cm de medidas to-
tales. Con una transmitancia térmica
de la carpintería máxima U=2,00
W/m2K. Compuesta por cerco, hojas
y herrajes de deslizamiento y de se-
guridad. Elaborada en taller, total-
mente montada y probada por la em-
presa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio.
Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; es-
tanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; re-
sistencia al viento según Norma
UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.
Instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas ajuste final en
obra y limpieza. Perfilería, juntas y
herrajes con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 14351-1.

1 1,00

1,00 83,19 83,19

06.07.06 m2  CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 4 mm.                                     
Doble acristalamiento Climalit, for-
mado por dos vidrios float Planilux
incoloros de 4 mm y cámara de aire
deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con
perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8.

1 0,80 1,00 0,80
2 1,50 1,00 3,00
1 1,20 1,00 1,20

5,00 5,84 29,20
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06.07.07 m2  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm DECORADO SENCILLO                  
Reja metálica realizada con tubos de
acero laminado en frío de 20x20x1,5
mm, colocados verticalmente cada
12 cm sobre dos tubos horizontales
de 40x20x1,5 mm separados 1,00 m
como máximo con prolongación para
anclaje a obra, soldados entre sí,
elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).
Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

1 0,80 1,00 0,80
2 1,50 1,00 3,00
1 1,20 1,00 1,20

5,00 17,12 85,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 CARPINTERIA Y....... 927,63

SUBCAPÍTULO 06.08 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                
06.08.01 u   ACOMETIDA PE DN63-20 mm 3/4"                                    

Acometida a la red general municipal
de agua DN 20 mm, hasta una longi-
tud máxima de 8 m, realizada con tu-
bo de polietileno de alta densidad
(PE-100) de 20 mm de diámetro no-
minal (3/4") y PN=16 atm, conforme a
UNE-EN 12201, con collarín de toma
en carga multimaterial DN63-3/4",
llave de esfera latón roscar de 3/4".
Totalmente terminada, i/p.p. de pie-
zas especiales, accesorios y medios
auxiliares, sin incluir obra civil. Con-
forme a CTE DB HS-4. Medida la uni-
dad terminada.

1 1,00

1,00 37,20 37,20
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06.08.02 u   INSTALACIÓN PEX-A ASEO L+I                                      
Instalación completa de fontanería y
saneamiento de aseo, dotado de la-
vabo e inodoro, realizada con tubería
de polietileno reticulado fabricada
por el método de Peróxido (Engel)
PEX-A rígida, para la red de agua fría
y ACS, instalada por falso techo, sis-
tema de derivaciones por tes, confor-
me UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1.
Tuberías protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de
protección, calorifugada la tubería de
agua caliente, según RITE. Red de
desagües realizada con tuberías de
PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453, bote sifónico, manguetón de
conexión inodoro. Instalación con los
diámetros correspondientes para ca-
da punto de consumo. Totalmente
montada, conexionada y probada in-
cluyendo llaves de corte rectas para
empotrar con maneta y embellece-
dor; p.p. de bajante, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...)
de las tuberías y p.p de medios auxi-
liares. Sin incluir sanitarios, ni griferí-
as. Conforme a CTE DB HS-4 y DB
HS-5.

1 1,00

1,00 120,21 120,21

06.08.03 ud  INOD.T.BAJO COMPL. VICTORIA BLA.                                
Inodoro de porcelana vitrificada blan-
co, de tanque bajo, mod. Victoria de
Roca, colocado mediante tacos y tor-
nillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tan-
que bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisa-
gras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

aseo personal 1 1,00

1,00 59,52 59,52

06.08.04 ud  LAVABO 65x51 C/PED. VICTORIA BLA.                               
Lavabo de porcelana vitrificada en
blanco, de 65x51 cm. mod. Victoria
de Roca colocado con pedestal y con
anclajes a la pared, con grifo mono-
bloc, con rompechorros, incluso vál-
vula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y lati-
guillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando.

aseo personal 1 1,00

1,00 52,93 52,93
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06.08.05 ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 38x38x50 cm.                             
Arqueta sifónica registrable de
38x38x50 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, con
sifón formado por un codo de 87,5º
de PVC largo, y con tapa y marco de
hormigón, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación, ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 26,47 26,47

06.08.06 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            
Colector de saneamiento enterrado
de PVC liso multicapa con un diáme-
tro 110 mm. encolado.  Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios au-
xiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

en tub. 110mm
en fecales 1 10,00 10,00

10,00 6,66 66,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.08 FONTANERIA Y......... 362,93

SUBCAPÍTULO 06.09 INSTALACION ELECTRICA                                           
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APARTADO 06.09.01 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                      
06.09.01.01 u   LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 3400 lm

MONOCOLOR   
Luminaria estanca LED de superfi-
cie, con carcasa gris y difusor de po-
licarbonato de alta calidad; grado de
protección IP65 - IK08 / Clase I, se-
gún UNE-EN 60598 y UNE-EN
50102; equipado con módulo de
LED de 3400 lm, con un consumo de
29 W y temperatura de color blanco
neutro (4000 K), driver integrado; pa-
ra alumbrado general, garajes y
aparcamientos y almacenes. Con
marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

5 5,00

5,00 31,37 156,85

06.09.01.02 ud  BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED DL-150                           
Bloque autónomo de alumbrado de
emergencia para superficie (converti-
ble en estanco y/o empotrable me-
diante accesorios) de 150 lm con
tecnología LED para un ahorro ener-
gético, 1 hora de autonomía, IP 42 e
IK 04 y medidas 327x125x55,5 mm.
Según norma CEI EN 60598.2.22 -
UNE 20392.93.

3 3,00

3,00 24,97 74,91

TOTAL APARTADO 06.09.01 INSTALACIÓN DE
Ó

231,76

APARTADO 06.09.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN                           
06.09.02.01 ud  CUADRO ELECTRICO                                                

Adaptación de cuadro general a la
nueva instalción con todos los ele-
mentos de proteccion necesariosr.

1 1,00

1,00 62,29 62,29

06.09.02.02 m.  CIRCUITO MONOFÁSICO. 2x2.5+TTx2.5mm2Cu ES07Z1-K (AS)            
Circuito realizado bajo tubo al aire M
25/gp5, conductores de cobre
2x2.5+TTx2.5mm2Cu, aislamiento
ES07Z1-K (AS), emision de humos y
opacidad reducida., en sistema mo-
nofásico (fase neutro y tierra), inclui-
do p./p. de cajas de registro y regle-
tas de conexión.  Incluye medios au-
xiliares para su instalación.

Tomas corriente 1 30,00 30,00

30,00 2,26 67,80
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06.09.02.03 m.  CIRCUITO MONOFÁSICO. 2x1.5+TTx1.5mm2Cu ES07Z1-K (AS)            
Circuito constituido por tres conduc-
tores (fases, neutro y tierra) de cobre
de 2X1,5+TTx1.5mm2Cu y aisla-
miento ES07, RZ1-K (AS).  Montado
bajo parte proporcional tubo de PVC
de 16 mm., incluyendo ángulos y ac-
cesorios de montaje.  Incluye me-
dios auxiliares para su instalación.

Tomas alumbrado 1 30,00 30,00

30,00 4,29 128,70

06.09.02.04 ud  P.LUZ SENCILLO EUNEA M. SM 100 MASTER                           
Punto de luz sencillo realizado con
tubo PVC corrugado M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento ES07Z1-K (AS)., inclu-
yendo caja de registro, caja de me-
canismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar Eunea Merlin Gerin
serie SM 100 Master, instalado.  In-
cluye medios auxiliares para su ins-
talación.

3 3,00

3,00 8,86 26,58

TOTAL APARTADO 06.09.02 INSTALACIÓN
É Ó

285,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.09 INSTALACION........... 517,13

SUBCAPÍTULO 06.10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     
06.10.01 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN                                   

Extintor de polvo químico ABC poliva-
lente antibrasa, de eficacia
27A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro compro-
bable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Me-
dida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 19,91 19,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.10 PROTECCION ........... 19,91

TOTAL CAPÍTULO 06 CASETA DE CONTROL..... 4.963,14
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CAPÍTULO 07 CASETA GRUPO PRESIÓN PCI                                        
SUBCAPÍTULO 07.01 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              

07.01.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                        
Desbroce y limpieza superficial del
terreno por medios mecánicos de
hasta 15 cm de profundidad media,
con extracción de tierras sobre ca-
mión y vertido en el interior de obra a
una distacia menor de 150 m ida y
vuelta de la zona de obra. Incluida
parte proporcional de medios auxilia-
res. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

En toda la superficie afectada de
obra

1 6,00 5,00 30,00

30,00 0,42 12,60

07.01.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO
OBRA       

Excavación en zanjas, en terrenos
compactos por medios mecánicos,
con extracción de tierras sobre ca-
mión y vertido en el interior de obra a
una distacia menor de 150 m ida y
vuelta de la zanja. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Se-
gún CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

ALINEACIÓN A
C1 1 5,80 0,50 0,50 1,45
ALINEACIÓN B
C1 1 5,80 0,50 0,50 1,45
ALINEACIÓN 1
C1 1 3,80 0,50 0,50 0,95
ALINEACIÓN 2
C1 1 3,80 0,50 0,50 0,95

4,80 5,37 25,78

07.01.03 m3  EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENOS
COMPACTOS

Excavación en arquetas o pozos de
saneamiento en terrenos compactos
por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras a los bordes, poste-
rior relleno, apisonado y extendido
de las tierras procedentes de la ex-
cavación. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares y eliminación
de sobrante. Según CTE-DB-HS y
NTE-ADZ.

Arqueta exterior 1 1,00 1,00 0,60 0,60

0,60 11,16 6,70

07.01.04 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO COMPACTO
C/RELLEN

Excavación en zanjas de saneamien-
to, en terrenos compactos por me-
dios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación. Inclui-
da parte proporcional de medios au-
xiliares y eliminación de sobrantes.
Según CTE-DB-HS.
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Aguas de vaciado y rebosadero 1 4,00 0,50 0,50 1,00
2 3,00 0,50 0,50 1,50

Ramal de sumideros 1 4,00 0,50 0,50 1,00
Hasta red existente 1 30,00 0,50 0,80 12,00

15,50 9,77 151,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 EXCAVACION Y........ 196,52

SUBCAPÍTULO 07.02 SANEAMIENTO                                                     
07.02.01 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm                           

Arqueta de registro de 38x38x50 cm
de medidas interiores,instalada para
el desagüe común situado en el ex-
terior de la caseta de bombas, para
las aguas de vaciado y rebosadero
del deposito de reserva, así como
los sumideros inteiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espe-
sor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ángulos con
solera ligeramente armada con ma-
llazo, y con tapa y marco de hormi-
gón armado prefabricada, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno pe-
rimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

Arqueta exterior 1 1,00

1,00 44,96 44,96

07.02.02 u   SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOXIDABLE 20x20 cm                     
Sumidero sifónico de acero inoxida-
ble AISI-304 de 3 mm de espesor,
salida vertical, para recogida de
aguas pluviales o de locales húme-
dos, de 20x20 cm, instalado y cone-
xionado a la red general de desagüe
de 63 mm, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

2 2,00

2,00 52,76 105,52

07.02.03 m   TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=50 mm                        
Tubería de PVC serie B, de 50 mm
de diámetro, unión pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resis-
tencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en insta-
laciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente mon-
tada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.

2 3,50 7,00

7,00 2,35 16,45
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07.02.04 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            
Colector de saneamiento enterrado
de PVC liso multicapa con un diáme-
tro 110 mm. encolado.  Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios au-
xiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Aguas de vaciado y rebosadero 1 4,00 4,00
2 3,00 6,00

Ramal de sumideros 1 4,00 4,00

14,00 6,66 93,24

07.02.05 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160
mm    

Colector de saneamiento enterrado
de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diáme-
tro 160 mm y de unión por junta elás-
tica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debi-
damente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz con la misma arena; compac-
tando esta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Nota: esta medición se
comprobará en obra

1 30,00 30,00

30,00 13,63 408,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 SANEAMIENTO......... 669,07

20 de mayo de 2020 Página 465







MEDICIONES Y PRESUPUESTO
GE WIND ENERGY, S.L.                                            

PROYECTO EJECUCIÓN AMPLIACIÓN INDUSTRIA MONTAJE AEROGENERADORES
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 07.03 HORMIGONES Y SOLERAS                                            
07.03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2,
consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso verti-
do por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE y
CTE-SE-C.

***ZANJAS CORRIDAS DE
CIMENTACIÓN***
ALINEACIÓN A
C1 1 5,80 0,50 0,10 0,29
ALINEACIÓN B
C1 1 5,80 0,50 0,10 0,29
ALINEACIÓN 1
C1 1 3,80 0,50 0,10 0,19
ALINEACIÓN 2
C1 1 3,80 0,50 0,10 0,19

0,96 30,48 29,26

07.03.02 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO BOMBA ZAPATAS      
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa,
elaborado en central, en relleno de
zapatas de cimentación, i/armadura
(45 kg/m³), por medio de ca-
mión-bomba, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormi-
gón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

***ZANJAS CORRIDAS DE
CIMENTACIÓN***
ALINEACIÓN A
C1 1 5,80 0,50 0,40 1,16
ALINEACIÓN B
C1 1 5,80 0,50 0,40 1,16
ALINEACIÓN 1
C1 1 3,80 0,50 0,40 0,76
ALINEACIÓN 2
C1 1 3,80 0,50 0,40 0,76

3,84 73,77 283,28

07.03.03 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm
+ EN

Solera de hormigón en armado
HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor,
elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción y armado con mallazo
#150x150x6 mm, p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80
de 15 cm de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según
NTE-RSS y EHE-08. Componentes
del hormigón y acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE)
305/2011.

Pavimento 1 5,10 4,10 20,91

20,91 8,86 185,26
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07.03.04 m2  BANCADA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15 cm #150x150x6
mm.  

Bancada de hormigón armado
HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor,
para las bombas, elaborado en obra,
i/vertido, colocación y armado con
mallazo #150x150x6 mm, p.p. de jun-
tas, aserrado de las mismas y frata-
sado. Según NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Bancada para las bombas 1 2,50 2,50 6,25

6,25 9,21 57,56

07.03.05 m2  LAMINA IMP POLIETILENO                                          
m2, suministro y colocación de lámi-
na anticontaminante de polietileno
de espesor 150 micras con solapes
de 500mm, colocada sobre capa de
base granular.

Pavimento y solapes de muros 1 5,70 4,70 26,79

26,79 0,34 9,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 HORMIGONES Y....... 564,47

SUBCAPÍTULO 07.04 ESTRUCTURA METALICA                                             
07.04.01 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles
laminados en caliente para vigas, pi-
lares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, mon-
tado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Correas de cubierta
    IPE-120 4 5,30 10,40 220,48

220,48 0,73 160,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 ESTRUCTURA.......... 160,95
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SUBCAPÍTULO 07.05 CUBIERTA                                                        
07.05.01 m2  CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PIR 30

mm I/RE
Cubierta formada por panel sánd-
wich de chapa de acero en perfil co-
mercial, formada por chapa prelaca-
da en ambas caras (exterior e inte-
rior) de 0,5 mm de espesor, y núcleo
aislante de espuma de poliisocianu-
rato (PIR) de 40 kg/m3 con un espe-
sor total de 30 mm y clasificación de
reaccion al fuego B-s1-d0. Totalmen-
te montada sobre correas metálicas
o soporte estructural (no incluido);
i/p.p. de solapes, tapajuntas, acce-
sorios de fijación, limahoyas, cum-
brera, remates laterales, encuentros
de chapa prelacada de 1 mm de es-
pesor y 500 mm de desarrollo me-
dio, juntas de estanqueidad y me-
dios auxiliares, incluso sellado de
juntas para impermeabilizar.  Incluye
p.p de remate sobre cubierta existen-
te. Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y
11. Medida en verdadera magnitud.
Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Cubierta 1 5,60 4,60 25,76

25,76 17,64 454,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 CUBIERTA................. 454,41

SUBCAPÍTULO 07.06 CERRAMIENTOS                                                    
07.06.01 m2  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO COLOR CARA VISTA 40x20x20 cm  

Fábrica de bloques huecos decorati-
vos de hormigón, liso y en color (bei-
ge), de 40x20x20 cm colocado a una
cara vista, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río M-5, rellenos de hormigón de
330 kg de cemento/m3 de dosifica-
ción y armadura según normativa,
i/p.p. deformación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuen-
tros y piezas especiales, llagueado,
roturas, replanteo, nivelación, aplo-
mado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medi-
da deduciendo huecos superiores a
2 m2. Marcado CE obligatorio según
Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

ALINEACIÓN A
1 5,50 3,00 16,50

ALINEACIÓN B
1 5,50 3,45 18,98

ALINEACIÓN 1
1 4,10 3,23 13,24

ALINEACIÓN 2
1 4,10 3,23 13,24
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61,96 18,22 1.128,91

07.06.02 m.  PREMARCO CHAPA ACERO LACADO COLOR                               
Premarco corrido en perímetro de
huecos, ejecutado con chapa acero
lacado fijado a panel de hormigón o
estructura soporte, incluso ajuste y
montaje en obra.

Puerta de acceso 1 2,00 2,10 4,20
Ventana 1 1,50 1,00 1,50
Pasatubos instalaciones 2 0,40 0,40 0,32

6,02 3,30 19,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 CERRAMIENTOS...... 1.148,78

SUBCAPÍTULO 07.07 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        
07.07.01 ud  V.AL.LACADO COLOR CORR.RPT 2 H 150x100                          

Ventana corredera de aluminio laca-
do color de 60 micras, rotura puente
térmico, de 150x120 cm. de medidas
totales,de 2 hojas, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de desliza-
miento y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

En alineación 02 1 1,00

1,00 92,74 92,74

07.07.02 m2  CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 4 mm.                                     
Doble acristalamiento Climalit, for-
mado por dos vidrios float Planilux
incoloros de 4 mm y cámara de aire
deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con
perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8.

En ventana de alineación 02 1 1,50 1,00 1,50

1,50 5,84 8,76
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07.07.03 m2  PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2H                                
Puerta abatible de dos hojas de cha-
pa de acero galvanizada y plegada
de 0,80 mm, de 2,00 m. X 2,10 m. de
alta, realizada con cerco y bastidor
de perfiles de acero galvanizado, sol-
dados entre si, garras para recibido
a obra, apertura manual, juego de
herrajes de colgar con pasadores de
fijación superior e inferior para una
de las hojas, cerradura y tirador a
dos caras, elaborada en taller, ajuste
y fijación en obra, acabado con capa
de pintura epoxi polimerizada al hor-
no (sin incluir recibido de albañile-
ría). Se incluye en cada una de las
hojas una rejilla metálica de ventila-
ción colocada inferioremente de di-
mensiones 60x40 cm. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Acceso 1 2,00 2,10 4,20

4,20 77,13 323,95

07.07.04 ud  REJILLA VENTILACIÓN                                             
Rejilla para ventilación de aire de
90x90 cm ejecutada con perfiles de
acero laminado en frío, galvanizados,
doble agrafado y construida con tu-
bular 50x15x1,5 mm en bastidor, la-
mas fijas de espesor mínimo 0,8
mm, patillas de fijación, incluido reci-
bido de albañilería. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

En alineación 01 1 1,00
En alineación 02 1 1,00

2,00 65,31 130,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07 CARPINTERIA Y....... 556,07
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SUBCAPÍTULO 07.08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
07.08.01 Ud  INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALA DE BOMBAS                            

Instalación eléctrica compuesta de
acometida a cuadro de bombas, y re-
sistencia de caldeo del D.R.A. para
un sistema de calefacción de cale-
facción por radiadores electricos que
garanticen una temperatura superior
a 4ºC. Incluye conexión a tierra de to-
dos los elementos metálicos de la
caseta y depósito de reserva de
agua

1 1,00

1,00 1.892,12 1.892,12

07.08.02 u   LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 6000 lm
MONOCOLOR   

Luminaria estanca LED de superfi-
cie, con carcasa gris y difusor de po-
licarbonato de alta calidad; grado de
protección IP65 - IK08 / Clase I, se-
gún UNE-EN 60598 y UNE-EN
50102; equipado con módulo de
LED de 6000 lm, con un consumo de
57 W y temperatura de color blanco
neutro (4000 K), driver integrado; pa-
ra alumbrado general, garajes y
aparcamientos y almacenes. Con
marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

2 2,00

2,00 73,89 147,78

07.08.03 ud  BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED DL-150                           
Bloque autónomo de alumbrado de
emergencia para superficie (converti-
ble en estanco y/o empotrable me-
diante accesorios) de 150 lm con
tecnología LED para un ahorro ener-
gético, 1 hora de autonomía, IP 42 e
IK 04 y medidas 327x125x55,5 mm.
Según norma CEI EN 60598.2.22 -
UNE 20392.93.

1 1,00

1,00 24,97 24,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.08 INSTALACIÓN........... 2.064,87

TOTAL CAPÍTULO 07 CASETA GRUPO............... 5.815,14
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CAPÍTULO 08 URBANIZACIÓN EXTERIOR                                           
SUBCAPÍTULO 08.01 VALLADO                                                         

08.01.01 m   VALLADO MURETE BLOQUE h: 50cm + MALLA SIMPLE TORSIÓN 1,50m 
Vallado formado por murete de blo-
que hueco de hormigón gris
40x20x20cm colocado a cara vista,
con una altura de 50cm, vierteaguas
del mismo material,  y malla galvani-
zada de simple torsión montada so-
bre el murete, con una altura de
1,50m (altura total vallado 2,00m). In-
cluye excavación de zanja y zuncho
corrido de hormigón armado de
40x40cm. Terminado.

1 550,00 550,00

550,00 26,72 14.696,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 VALLADO................... 14.696,00

SUBCAPÍTULO 08.02 PAVIMENTACION                                                   
08.02.01 m2  PAQUETE DE FIRME MBC 30+6+5                                     

Paquete de firme para paviemnta-
cion exterior formado por:
-) Zahorra artificial, huso
ZA(40)/ZA(25), en capas de base de
30 cm de espesor, con 75% de ca-
ras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso pre-
paración de la superficie de asiento.
Árido con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
-) Suministro y puesta en obra de
mezcla bituminosa en caliente tipo
AC-32 BASE 50/70 G en capa de ba-
se de 6 cm de espesor, con áridos
con desgaste de los ángeles <35,
extendida y compactada, incluido rie-
go asfáltico y betún. Árido con marca-
do CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
-) Suministro y puesta en obra de
mezcla bituminosa en caliente tipo
AC-16 SURF 50/70 S en capa de ro-
dadura de 5 cm de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles
<25, extendida y compactada, inclui-
do riego asfáltico, filler de aportación
y betún. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Terminado

pavimentacion zonas exteriores 5500 5.500,00

5.500,00 8,89 48.895,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 PAVIMENTACION..... 48.895,00

TOTAL CAPÍTULO 08 URBANIZACIÓN................ 63.591,00
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CAPÍTULO 09 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO AUXILIAR                              
09.01 u   MESA DIRECCIÓN SUPERIOR 200x200 cm                              

Mesa de dirección de nivel superior
con acabado en madera, equipada
con tres cajones y un ala, de medi-
das totales 200x200 cm. Especifica-
ciones conforme INSHT, AIDIMA y
UNE-EN 527.

Despacho 01 1 1,00

1,00 390,60 390,60

09.02 u   MESA CON CAJÓN Y ARCHIVO 160x160 cm                             
Mesa de ordenador con acabado en
chapa de madera de diversos colo-
res a elegir, con cajón y archivo, de
medidas totales 160x160 cm. Espe-
cificaciones conforme INSHT, AIDIMA
y UNE-EN 527.

Despacho 02 1 1,00
Oficina de calidad 02 1 1,00

2,00 325,64 651,28

09.03 u   MESA OPERATIVA 140x80 cm                                        
Mesa de despacho fabricada en ta-
blero aglomerado revestido en cha-
pa con acabado barnizado, de
140x80 cm. Especificaciones confor-
me INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527.

Oficina calidad 01 12 12,00
Oficina calidad 02 8 8,00
Oficina 2 2,00
Despacho de fisioterapeuta 1 1,00
Despacho de médico 1 1,00

24,00 146,09 3.506,16

09.04 u   MESA OPERATIVA DE ACERO INOX. 140x80 cm                         

Zona comprobación piezas 2 2,00

2,00 201,87 403,74

09.05 u   BLOQUE MESA CON RUEDAS 55x55x55 cm                              
Bloque de mesa con ruedas fabrica-
do en chapa de acero laminado en
frío, con 3 cajones, todos extraíbles
por medio de guías de precisión y ro-
damientos de acero construidos, de
medidas totales 55x55x55 cm.

Oficina calidad 01 12 12,00
Oficina calidad 02 8 8,00
Oficina 2 2,00

22,00 93,30 2.052,60

09.06 m   ARMARIO ESTANTERÍA BAJO                                         
Armario bajo con estantes y puertas,
fabricado en tablero aglomerado re-
vestido en chapa con acabado de
haya, medido por metro lineal.

1 20,00 20,00
Sala de fisioterapeuta 1 3,00 3,00
Sala de médico 1 3,00 3,00

26,00 56,65 1.472,90
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09.07 m   ARMARIO ESTANTERÍA ALTO                                         
Armario alto con estantes y puertas,
fabricado en tablero aglomerado re-
vestido en chapa con acabado de
haya, medido por metro lineal.

1 30,00 30,00
Sala de fisioterapeuta 1 3,00 3,00
Sala de médico 1 3,00 3,00

36,00 108,12 3.892,32

09.08 u   ESTANTERÍA 4 MÓDULOS 5 ESTANTES                                 
Conjuntos de 4 módulos de 5 estan-
tes con medidas 480x40x200 cm, ca-
da estante soporta 210 kg y es am-
pliable. Se fabrica en acero con aca-
bado totalmente galvanizado, el
montaje se hace sin tornillos ni tuer-
cas y los estantes son regulables en
altura cada 33 mm.

Zona de comprobación piezas 2 2,00

2,00 299,16 598,32

09.09 u   MESA REUNIÓN REDONDA PIE METÁLICO                               
Mesa de reuniones redonda de cris-
tal y pie metálico, con 120 cm de diá-
metro y 100 cm de altura. Especifica-
ciones conforme INSHT, AIDIMA y
UNE-EN 527.

Despacho 01 1 1,00

1,00 126,51 126,51

09.10 u   MESA REUNIÓN RECTANGULAR                                        
Mesa de reuniones rectangular 240 x
130 cm y 100 cm de altura. Especifi-
caciones conforme INSHT, AIDIMA y
UNE-EN 527.

Despacho 03 1 1,00

1,00 176,75 176,75

09.11 u   SILLÓN DIRECCIÓN TELA Y RUEDAS                                  
Sillón de dirección con respaldo bas-
culante con sistema de gas y girato-
rio, incluido ruedas, reposabrazos,
asiento y respaldo tapizados en tela
de loneta dura en distintos colores.
Especificaciones conforme INSHT,
AIDIMA y UNE-EN 1335.

Despacho 01 1 1,00
Despacho 02 1 1,00
Sala de fisioterapeuta 1 1,00
Sala de médico 1 1,00

4,00 175,55 702,20

09.12 u   SILLA CON RUEDAS TELA                                           
Silla basculante  con ruedas, brazos
y cuerpo de la silla tapizados en tela
de loneta gruesa en distintos colo-
res. Especificaciones conforme
INSHT, AIDIMA y UNE-EN 1335.

Oficina calidad 01 12 12,00
Oficina calidad 02 9 9,00
Oficina 2 2,00
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Zona comprobación piezas 2 2,00
Sala de fisioterapeuta 2 2,00
Sala de médico 2 2,00

29,00 38,76 1.124,04

09.13 u   BUTACA TELA 76x76x70 cm                                         
Butaca de una plaza tapizada en tela,
de 76x76x70 cm.

Despacho 01 6 6,00
Despacho 03 8 8,00

14,00 64,63 904,82

09.14 u   PAPELERA DE REJILLA 29,5 cm                                     
Papelera metálica de rejilla pintada
en negro, con aro protector de goma
en boca y suelo para evitar que se
oxide, con 29,5 cm de diámetro.

26 26,00
Sala de fisioterapeuta 1 1,00
Sala de médico 1 1,00

28,00 4,25 119,00

09.15 u   BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 30x46x14 cm                          
Botiquín de primeros auxilios de pa-
red fabricado en chapa de acero es-
maltado, con llave. Dotación incluida:
1 botella de 250 ml de alcohol, 1 bo-
tella de 250 ml de agua oxigenada, 1
paquete de algodón de 25 gr, 2 so-
bres de gasa estéril de 20x20 cm,1
tijera de 13 cm, 1 pinza de plástico
de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 uni-
dades en diversas medidas, 1 rollo
de esparadrapo de 5 m, 2 guantes
de látex, 3 vendas de malla de 5 m y
1 manual de primeros auxilios.

1 1,00

1,00 71,83 71,83

09.16 u   PORTARROLLOS METAL CROMADO C/ TAPA                              
Portarrollos con tapa, de instalación
mural, de dimensiones 135x55x102
mm, fabricado en metal acabado
cromado, con sistema de fijación
oculto. Totalmente instalado sobre
paramento mediante tornillería o ad-
hesivo; i/p.p. de fijaciones y medios
auxiliares.

9 9,00

9,00 21,58 194,22

09.17 u   ESCOBILLERO MURAL ACERO INOXIDABLE                              
Escobillero de instalación mural, fa-
bricado en acero inoxidable acabado
satinado, con cubeta de 86 mm de
diámetro y 140 mm de alto con pleti-
na de anclaje a pared integrada, de
dimensiones totales de 265 mm alto
(con mango 377 mm), 110 mm fon-
do y 100 mm ancho. Totalmente ins-
talado sobre paramento mediante
tornillería; i/p.p. de fijaciones y me-
dios auxiliares.

9 9,00
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9,00 17,35 156,15

09.18 u   PAPELERA HIGIÉNICA ACERO INOXIDABLE BLANCA 30 l C/TAPA          
Papelera higiénica circular de 30 li-
tros de capacidad, fabricada en ace-
ro inoxidable acabado blanco, con ta-
pa accionada mediante pedal, cube-
ta interior de plástico con asa, de di-
mensiones 300 mm de diámetro y
610 mm de alto. Totalmente coloca-
da.

8 8,00

8,00 49,72 397,76

09.19 u   ESPEJO 800x900 mm HORIZONTAL/VERTICAL                           
Espejo rectangular de dimensiones
totales de ancho 800 mm y alto 900
mm, para colocar en vertical u hori-
zontal, totalmente instalado; i/p.p. de
anclajes y fijaciones.

8 8,00

8,00 69,00 552,00

09.20 u   DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE 1,3 l                 
Dosificador de jabón metálico, de 1,3
l de capacidad; de instalación mural
adosada a pared mediante tornillos y
tacos. Formado por cuerpo en acero
inoxidable AISI-304 con acabado bri-
llante o satinado, con visor transpa-
rente de nivel; depósito interior de
polietileno, pulsador en plastico ABS
de accionamiento manual, con válvu-
la antigoteo; cierre con llave especial
suministrada. Dimensiones:
165x185x98 mm (alto x ancho x fon-
do). Totalmente instalado; i/p.p. de
material de fijación y medios auxilia-
res.

6 6,00

6,00 38,00 228,00

09.21 u   DISPENSADOR TOALLA PLEGADO C/Z 400-600 ud ACERO BLANCO         
Dispensador de papel toalla plegado
de tipo C/Z, con capacidad para
400-600 usos, formado por cuerpo
de montaje a pared mediante torni-
llos y tacos, y tapa de cierre con visor
de contenido     fabricados en chapa
de acero de 0,8 mm de espesor con
revestimiento epoxi blanco. Incorpora
llave para la apertura de la carcasa.
Dimensiones: 330x275x130 mm. Pe-
so neto: 1,8 kg. Completamente ins-
talado; i/p.p. de fijaciones y medios
auxiliares.

6 6,00

6,00 25,74 154,44

09.22 ud  TAQUILLA 400x600x1800mm                                         
Taquilla de 400x500x1800mm con
techo inclinado para fácil limpieza

78 78,00

78,00 33,51 2.613,78
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09.23 ud  BANCO SIMPLE 200x40x45 cm                                       
Banco simple con función de asiento
de madera de teca con soportes de
acero galvanizado o inoxidable, de
200x40x45 cm.

3 3,00

3,00 60,06 180,18

09.24 ud  CAMILLA SANITARIA                                               
Camilla fija con respaldo, patas des-
montables y regulables en 3 alturas.
Respaldo elevable/reclinable me-
diante palancas, con agujero y tapón
facial. Estructura en tubo de acero re-
cubierta de polvo epoxi, de un peso
máximo soportado 200 Kg de 1,90
metros de largo por 70 cm. de an-
cho.

Sala de fisioterapeuta 1 1,00
Sala de médico 1 1,00

2,00 340,01 680,02

TOTAL CAPÍTULO 09 MOBILIARIO Y................... 21.349,62
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
10.01     SEGURIDAD Y SALUD s/ ESS DEL PROY.                              

Seguridad y salud, de acuerdo al Es-
tudio de Seguridad y Salud del Pro-
yecto.

1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD...... 6.000,00
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              
11.01 ud  CONTROL DE CALIDAD DE EJECUCUIÓN                                

Control de calidad de ejecución, se-
gún Proyecto e indicaciones de la Di-
rección Facultativa

1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD.... 2.500,00
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
12.01 PA  GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S/Proyecto              

Gestión de residuos de la construc-
ción, de acuerdo a estudio de ges-
tión de residuos del Proyecto y a la
normativa vigente en la materia.

1,00 4.500,00 4.500,00

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS .. 4.500,00

TOTAL................................................................ 1.402.367,18
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1 ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................................................. 33.537,78

2 OBRA CIVIL NAVE...................................................................................................................................... 1.027.552,81

-02.01 -MOVIMENTO DE TIERRAS.............................................................................................................. 29.906,25

--02.01.01 --FORMACIÓN DE EXPLANADA.......................................................................... 18.743,03

--02.01.02 --CIMENTACIÓN NAVE...................................................................................... 5.276,21

--02.01.03 --CIMENTACIÓN RECTIFICADORA..................................................................... 31,92

--02.01.04 --CIMENTACIÓN TRIDIMENSIONAL.................................................................... 347,27

--02.01.05 --FOSO BAJO CABINA DE LIMPIEZA................................................................... 145,79

--02.01.06 --REDES DE SANEAMIENTO.............................................................................. 5.362,03

-02.02 -RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................................. 2.220,04

--02.02.01 --RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO............................................................. 2.062,76

--02.02.02 --RED VERTICAL DE SANEAMIENTO.................................................................. 157,28

-02.03 -RED DE TIERRA............................................................................................................................. 1.025,55

-02.04 -CIMENTACIÓN - NAVE................................................................................................................... 81.058,71

-02.05 -CIMENTACION ESPECIAL - RECTIFICADORA................................................................................... 4.712,55

-02.06 -CIMENTACION ESPECIAL - TRIDIMENSIONAL.................................................................................. 13.823,05

-02.07 -CIMENTACIÓN - FOSO BAJO CABINA DE LIMPIEZA.......................................................................... 6.886,71

-02.08 -ESTRUCTURA - METÁLICA............................................................................................................ 416.860,72

-02.09 -ESTRUCTURA - FORJADOS........................................................................................................... 6.002,40

-02.10 -CUBIERTA..................................................................................................................................... 114.393,97

-02.11 -CERRAMIENTO............................................................................................................................. 86.182,52

-02.12 -SOLERAS...................................................................................................................................... 159.537,13

-02.13 -ESCALERA METÁLICA EXTERIOR................................................................................................... 7.924,20

-02.14 -PASARELA MANTENIMIENTO CUBIERTA......................................................................................... 9.782,63

-02.15 -PANELES DIVISIONES INTERIORES................................................................................................. 32.293,75

-02.16 -ALBAÑILERIA................................................................................................................................. 24.981,21

-02.17 -CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA........................................................................................................ 29.961,42

3 INSTALACIONES NAVE............................................................................................................................... 164.030,91

-03.01 -INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN...................................................................................................... 32.766,15

--03.01.01 --ILUMINACIÓN INTERIOR................................................................................. 27.658,09

--03.01.02 --ILUMINACIÓN EXTERIOR................................................................................ 2.219,19

--03.01.03 --ILUMINACIÓN EMERGENCIAS......................................................................... 2.888,87

-03.02 -INSTALACION ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN................................................................................. 70.107,46

-03.03 -PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS................................................................................................ 7.237,38

-03.04 -INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...................................................................................................... 5.989,36

-03.05 -INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO.............................................................................................. 6.066,35

-03.06 -INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN...................................................................................................... 12.223,01

-03.07 -INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN NÚCLEO OFICINAS..................................................................... 9.032,95

-03.08 -INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA COMPROBACIÓN PIEZAS................................................... 9.751,31

-03.09 -INSTALACION TELECOMUNICACIONES........................................................................................... 10.856,94

4 OBRA CIVIL VESTUARIOS........................................................................................................................... 54.921,49

-04.01 -ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES..................................................................................... 1.750,65

-04.02 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................. 868,72

--04.02.01 --CIMENTACIÓN............................................................................................... 305,10

--04.02.02 --REDES DE SANEAMIENTO.............................................................................. 563,62

-04.03 -RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................................. 2.220,04

--04.03.01 --RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO............................................................. 2.062,76

--04.03.02 --RED VERTICAL DE SANEAMIENTO.................................................................. 157,28

-04.04 -RED DE TIERRA............................................................................................................................. 196,16

-04.05 -CIMENTACIÓN............................................................................................................................... 2.843,40

-04.06 -ESTRUCTURA - METÁLICA............................................................................................................ 5.044,79

-04.07 -ESTRUCTURA - FORJADOS........................................................................................................... 3.963,34

-04.08 -CUBIERTA..................................................................................................................................... 5.758,87

-04.09 -CERRAMIENTO............................................................................................................................. 2.055,55

-04.10 -SOLERAS...................................................................................................................................... 3.569,63

-04.11 -ALBAÑILERÍA Y ACABADOS............................................................................................................ 19.794,37

-04.12 -CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA........................................................................................................ 1.979,28

-04.13 -APARATOS SANITARIOS Y CABINAS............................................................................................... 4.876,69

5 INSTALACIONES VESTUARIOS.................................................................................................................... 13.605,29

-05.01 -INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN...................................................................................................... 1.669,93
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--05.01.01 --ILUMINACION INTERIOR................................................................................. 1.449,71

--05.01.02 --EMERGENCIAS.............................................................................................. 220,22

-05.02 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN................................................................................. 2.996,04

-05.03 -PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS................................................................................................ 1.637,43

--05.03.01 --PROTECCION ACTIVA.................................................................................... 907,52

--05.03.02 --PROTECCION PASIVA.................................................................................... 729,91

-05.04 -INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...................................................................................................... 1.301,67

-05.05 -INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN .................................................................................................. 5.505,68

-05.06 -INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES........................................................................................... 494,54

6 CASETA DE CONTROL ACCESO.................................................................................................................. 4.963,14

-06.01 -EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 122,31

-06.02 -HORMIGONES Y SOLERAS............................................................................................................. 296,36

-06.03 -ESTRUCTURA METALICA.............................................................................................................. 810,93

-06.04 -CUBIERTA Y RED DE PLUVIALES.................................................................................................... 263,78

-06.05 -CERRAMIENTOS........................................................................................................................... 367,87

-06.06 -ALBAÑILERIA................................................................................................................................. 1.274,29

-06.07 -CARPINTERIA Y CERRAJERIA........................................................................................................ 927,63

-06.08 -FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS........................................................................................ 362,93

-06.09 -INSTALACION ELECTRICA.............................................................................................................. 517,13

--06.09.01 --INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN ...................................................................... 231,76

--06.09.02 --INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN ................................................. 285,37

-06.10 -PROTECCION CONTRA INCENDIOS................................................................................................ 19,91

7 CASETA GRUPO PRESIÓN PCI .................................................................................................................... 5.815,14

-07.01 -EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 196,52

-07.02 -SANEAMIENTO.............................................................................................................................. 669,07

-07.03 -HORMIGONES Y SOLERAS............................................................................................................. 564,47

-07.04 -ESTRUCTURA METALICA.............................................................................................................. 160,95

-07.05 -CUBIERTA..................................................................................................................................... 454,41

-07.06 -CERRAMIENTOS........................................................................................................................... 1.148,78

-07.07 -CARPINTERIA Y CERRAJERIA........................................................................................................ 556,07

-07.08 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA.............................................................................................................. 2.064,87

8 URBANIZACIÓN EXTERIOR......................................................................................................................... 63.591,00

-08.01 -VALLADO....................................................................................................................................... 14.696,00

-08.02 -PAVIMENTACION........................................................................................................................... 48.895,00

9 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO AUXILIAR................................................................................................... 21.349,62

10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 6.000,00

11 CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................................. 2.500,00

12 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 4.500,00
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TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.402.367,18

1.402.367,18TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.402.367,18

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

NOBLEJAS, a may o de 2020.

LA PROPIEDAD,
El Ingeniero Técnico Industrial 

D. Javier Núñez de Arenas Carranza, nº col 245

Usuario
JNAC
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